
 Strona: 1/8 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest 

1. opracowaniu Studium Wykonalności (SW) do Wniosku o dofinansowanie Projektu pn. 

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 2 (SIPWŚ-2). 

2. udzielanie bieżącego wsparcie merytorycznego i technicznego Zamawiającemu w związku 

ze złożeniem wniosku, o którym mowa w rozdziale I, pkt. 1, polegającego w szczególności 

na przygotowywaniu oraz wprowadzaniu na żądanie lub za zgodą Zamawiającego wszelkich 

zmian lub uzupełnień w SW. 

Przedmiotowy projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie   w trybie konkursowym w ramach 

Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Priorytet 

inwestycyjny 2c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie składany będzie przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego obejmujący: 

 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, 

 Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego Departamentu Nieruchomości, Geodezji 

i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego, 

 Oddział Planowania i Organizacji Transportu Wojewódzkiego Zarządu Transportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 

 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego, 

oraz w partnerstwie z niżej  wymienionymi: 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. 

 

II. Zakres planowanych prac planowanych do realizacji w ramach Wniosku 

o dofinansowanie obejmuje: 

1. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

a. opracowanie cyfrowej wersji kartograficznej (format geotiff, tiff, pdf) 

arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy 
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Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych 

obszarów województwa świętokrzyskiego, które jest zadaniem 

ustawowym Marszałka Województwa, polegającym na: 

i. aktualizacji BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe 

oraz wywiad terenowy, 

ii. opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby 

terenu, 

iii. opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na 

podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby 

terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu), 

iv. opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania, 

v. opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych 

BDOT10k, PRNG i PRG 

vi. redakcja treści mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz 

z weryfikacją BDOT10k 

vii. redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 wraz 

z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, 

viii. zapis cyfrowy arkuszy mapy topograficznej. 

2. Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego Departamentu Nieruchomości, 

Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego: 

a. cyfryzacja i kalibracja zasobów archiwalnych zagospodarowania 

przestrzennego województwa. Zasoby archiwalne z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego to materiały planistyczne z lat 90 tj. 

kompleksowa dokumentacja planistyczna planów ogólnych 

i szczegółowych zagospodarowania przestrzennego sporządzonych 

w oparciu o ustawę z 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu 

przestrzennym, będące w dyspozycji oddziału (NGP-II). Materiały 

wykorzystywane są do uzgadniania projektów decyzji o warunkach 

zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, co wynika z art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

b. wdrożenie modułu uzgadniania dokumentów planistycznych poziomu 

gminnego z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. 
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Moduł umożliwi realizację zadań ustawowych tj. uzgadniania projektów 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin (SUiKZP) i projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) oraz uzgadniania projektów decyzji 

o warunkach zabudowy (wz) i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (cp). Pozwoli na szczegółową analizę zgodności projektów 

dokumentów z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Świętokrzyskiego (PZPWŚ) poprzez jednoczesne 

wyświetlenie zwektoryzowanego PZPWŚ oraz skalibrowanych plików 

rastrowych (projektów dokumentów planistycznych poziomu 

gminnego) oraz pozostałych warstw tematycznych znajdujących się 

w Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

(np. ortofotomapy, działek ewidencyjnych itp.). Zakłada się wdrożenie 

następujących modułów: 

 Modułu uzgadniania projektów Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) i Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)  

 Modułu uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy (wz) 

i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (cp) 

 Modułu rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

 Modułu zmiany PZPWŚ 

3. Oddział Planowania i Organizacji Transportu Wojewódzkiego Zarządu 

Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

a. utworzenie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) oraz platformy 

ułatwiającej organizację i zarządzanie transportem publicznym wraz 

z pracami integracyjnymi 

4. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 

a. utworzenie modułu obsługi bazy danych HNS wsparcie przez państwo 

gospodarza sił sojuszniczych (Host Nation Support – HNS) 

b. utworzenie bazy danych ewakuacji II stopnia. Wsparcie JST i wojewody 

w procesie przyjęcia ludności, zwierząt i mienia  II stopnia na wypadek 

masowego zagrożenia  

5. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
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a. budowa komponentu wspierającego prowadzenie  

oraz koordynowanie działań ratowniczo-gaśniczych w zakresie 

wizualizacji danych przestrzennych przydatnych podczas realizacji w/w 

zadań. 

6. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 

a. budowa modułu wraz z repozytorium, wspierającego ochronę lasów 

wszystkich form własności, sprawne lokalizowanie oraz szacowanie 

szkód powodowanych przez nagłe zjawiska atmosferyczne, wraz z ich 

wizualizacją  dostępną dla społeczeństwa.  

7. Departament Społeczeństwa Informacyjnego 

a. integracja wszystkich nowych danych oraz modułów opisanych 

w punktach 1 do 7 z danymi referencyjnymi i tematycznymi istniejącymi 

obecnie w SIPWŚ wraz z pracami programistycznymi. 

b. wdrożenie technologii sieci semantycznych poprzez poprawę jakości 

zbieranych i udostępnianych danych publicznych w sposób 

umożliwiający ich wykorzystanie niezależnie od miejsca 

przechowywania i udostępniania; prace będą prowadzone zgodnie 

z filarami otwartości oraz standardem udostępniania danych poprzez 

zastosowanie technologii Linked Data i Sparql (standard Open 

Geospatial Consortium) a także zgodnie z wytycznymi „Programu 

Otwierania Danych Publicznych”, komunikatem Komisji Europejskiej 

z dnia 12 grudnia 2011 r., w którym zaprezentowano korzyści 

wynikające z większej otwartości danych. 

c. zakup narzędzi umożliwiających publikację i udostępnianie dużych 

ilości danych rastrowych, w tym kreator aplikacji mobilnych 

i przeglądarkowych. 

d. rozwój infrastruktury informatycznej Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

UWAGA: Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z treścią dokumentów sporządzonych 

przez Zamawiającego dotyczących zakresu planowanych prac. Zamawiający ww. dokumenty 

przekaże Wykonawcy zgodnie na zasadach określonych w umowie. Wykonawca w ramach 

swoich prac ma obowiązek konsultować zagadnienia związane z przedmiotem zamówienia z 

Zamawiającym w formie, o której mowa w rozdziale VI pkt. 11 ppkt. c. 
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III. Zakres zadań do realizacji przez Wykonawcę obejmuje: 

Przygotowanie SW zgodnie  z obowiązującym prawem oraz wytycznymi  w zakresie 

opracowania i zawartości studiów wykonalności projektu, w tym m.in.: z aktualnym 

Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem: http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-

ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-

rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-

zdrowia oraz odpowiednimi wskaźnikami produktu, rezultatu oraz kryteriami wyboru 

projektów. Zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu studium wykonalności ma zawierać: 

1. Identyfikację projektu, 

2. Definicje celów projektu, 

3. Komplementarność i spójność projektu z innymi przedsięwzięciami oraz zgodność z 

innymi programami, strategiami branżowymi, 

4. Instytucjonalną i prawną wykonalność projektu, 

5. Analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji, 

6. Analizę finansowa, 

7. Analizę kosztów i korzyści, 

8. Analizę wrażliwości i ryzyka, 

9. Analizę i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora, 

10. Analizę oddziaływania na środowisko, 

11. Promocję projektu, 

12. Wnioski i podsumowanie. 

 

IV. Zamawiający dostarczy Wykonawcy 

Posiadane informacje, w oparciu o które Wykonawca opracuje SW, w tym opisy zadań 

wymienionych w pkt II . Zamawiający ww. dokumenty przekaże Wykonawcy na zasadach 

określonych w umowie.  

SW musi być zgodne z wytycznymi ogłoszonego konkursu w ramach Osi priorytetowej 

7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (Priorytet inwestycyjny 

2c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

- http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-

naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-
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17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-

uslug-z-wylaczeniem-e-  

 

V. Wszelkie dokumenty w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na 

płycie CD/DVD w postaci edytowalnej w formacie: PDF, DOC lub DOCX, XLS 

lub XLSX wraz z formułami 

 

VI. Informacje i wymagania dodatkowe: 

 

1. Wykonawca będzie dokonywał interpretacji zapisów SW na każdorazowe żądanie 

Zamawiającego, przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru, polegającej na udzielaniu wyjaśnień tych zapisów, dla których Zamawiający 

wskaże więcej niż jedną możliwą interpretację. Odpowiedź na zapytanie zostanie 

dostarczona pisemnie najpóźniej do 3 dni roboczych od daty otrzymania żądania.  

2. Jeżeli przy wykorzystaniu opracowania SW przy aplikowaniu projektu 

o dofinansowanie zostaną zgłoszone zastrzeżenia przez Komisję Oceniającą Projekt 

Instytucji Organizującej Konkurs co do sporządzenia wniosku aplikacyjnego w zakresie 

SW, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego uzupełnienia, wyjaśnienia 

i dostosowania opracowania do stawianych wymogów w  terminie wyznaczonym przez  

Zamawiającego przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

pisemną informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy 

oraz udzielić wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym 

piśmie.   

4. Na potrzeby niniejszego zamówienia Wykonawca w celu zebrania informacji oraz 

diagnozowania stanu istniejącego będzie kontaktował się bezpośrednio z 

przedstawicielami jednostek, o których mowa w rozdziale II. Szczegółowe dane 

teleadresowe zostaną przekazane Wykonawcy do 1 dnia roboczego od dnia podpisania 

umowy. 

5. Wykonawca przedstawi do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy  

Ramowy harmonogramu prac np. Gantta, który ma zawierać wszelkie działa 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-
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6. Dokumentacja sporządzona na potrzeby Zamówienia musi być zgodna ze stanem 

prawnym aktualnym na dzień przedstawienia jej do odbioru Zamawiającemu. 

Równocześnie w sytuacji, gdy przed przedstawieniem ww. dokumentacji do odbioru 

Zamawiającego akt prawny, który zmienia stan prawny, zgodnie z którym zostały 

sporządzone dokumenty na potrzeby Zamówienia, został opublikowany i jest w okresie 

vacatio legis, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego i na jego żądanie przedłożyć ww. dokumenty sporządzone zgodnie z 

przyszłym stanem prawnym 

7. Na etapie opracowywania SW Wykonawca musi przestrzegać zasady neutralności 

technologicznej. 

8. Podczas opracowywania SW należy kierować się zasadą kompatybilności 

z funkcjonującym Systemem Informacji Przestrzennej Województwa 

Świętokrzyskiego (SIPWŚ) wraz z uwzględnieniem planowanych prac, o których mowa 

w rozdziale II. Po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy 

dokumentację powykonawczą (DP) SIPWŚ.  

9. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia dla zakresu prac, opisanego w rozdziale II 

należy uwzględnić listę wskaźników produktu, które zostały opisane w Regulaminie 

Konkursu. 

10. Opracowane SW musi uwzględniać stosowane przez Zamawiającego rozwiązania 

infrastrukturalne określone w DP SIPWŚ 

11. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Zamawiający oczekuje 

a. sprawnej i terminowej realizacji Zamówienia, w tym uwzględniania w trakcie 

jego realizacji wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego 

b. stałej współpracy z Zamawiającym 

c. stałego kontaktu z Zamawiającym (spotkania przedstawicieli Wykonawcy 

i Zamawiającego odpowiednio do potrzeb odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego, w Kielcach), poprzez: 

i. spotkanie w siedzibie Zamawiającego – do 1 dnia roboczego od 

zgłoszenia konieczności, przez Zamawiającego, nie częściej niż 1 raz w 

tygodniu; 

ii. system telekonferencyjny Zamawiającego – do 1 dnia roboczego od 

zgłoszenia konieczności, przez Zamawiającego, 
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iii. kontakt email – do 1 godziny  roboczych od zgłoszenia konieczności 

przez Zamawiającego; 

iv. kontakt telefoniczny – niezwłocznie, tj. maksymalnie do 2 godzin 

roboczych od zgłoszenia konieczności przez Zamawiającego 

UWAGA: każdorazowo po spotkaniu Wykonawca niezwłocznie  

(tj. maksymalnie do 6h roboczych) sporządzi notatkę podsumowującą 

przebieg i główne ustalenia wynikające ze spotkania. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wniesienia, w ciągu do 2 dni roboczych, po spotkaniu 

uwag do przekazanej notatki, przy czym uwagi te będą dla Wykonawcy 

wiążące 

12. Dokumenty sporządzone na potrzeby realizacji Zamówienia muszą być każdorazowo 

przesłane Zamawiającemu zgodnie z następującymi zasadami: 

a. dokument musi być przygotowywany w języku polskim w czytelnej formie, 

b. dokument musi być przedstawiony w dwóch formach: w postaci możliwej do 

edycji przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania oraz 

w formacie pdf,  

c. dokument musi być opatrzony datą sporządzenia, 

d. dokumenty przygotowywane w formie arkusza kalkulacyjnego muszą być 

przedstawiane w formie pliku z czytelnymi wyliczeniami i/lub formułami, 

e. wszystkie dokumenty utworzone w ramach realizacji Zamówienia przesyłane 

będą Zamawiającemu zarówno do akceptacji jak i w wersji finalnej na adres e-

mail: sipws@sejmik.kielce.pl 

f. akceptacja przez Zamawiającego dokumentu sporządzonego w ramach 

Zamówienia następuje zgodnie z zapisami umowy.  

 

 

 

VII. Termin realizacji: 14 sierpnia 2017 r.  

 


