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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego 

nr WZT-IV.6.2018 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

I. NAZWA ZADANIA 

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Dostawa taboru 

kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych.” 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI 

1. OPIS PROJEKTU 

Projekt Województwa Świętokrzyskiego jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Tytuł Projektu: „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych.” 

Numer Projektu: RPSW.05.02.00-26-0003/17 

Oś Priorytetowa: 5 „Nowoczesna komunikacja” 

Działanie: 5.2 „Infrastruktura kolejowa” 

Nr decyzji o dofinansowanie Projektu: RPSW.05.02.00-26-0003/17-01 z dnia 28.02.2018 r. 

Całkowita wartość projektu:   44 578 400,00  PLN 

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu:  36 242 601,62  PLN 

Kwota dofinansowania projektu:   25 016 260,16  PLN 

Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: 22 275 546,00  PLN 

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta. 

2. CEL PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa stanu połączeń 

kolejowych w regionie poprzez zakup 2 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do obsługi połączeń 

pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego. Poprzez realizację celu głównego 

osiągnięte zostaną również cele szczegółowe, tj.:  

1) poprawa jakości pasażerskich połączeń kolejowych na terenie województwa 

świętokrzyskiego poprzez zakup dwóch Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,  

2) zwiększenie dostępności do nowoczesnego pasażerskiego taboru kolejowego na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Zakres rzeczowy, opisujący wymagane wskaźniki produktu i rezultatu: 

a) produkty: 

 liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób  

z niepełnosprawnościami - 1 szt 
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 liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego - 2 szt 

 pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego - 800 osób 

b) rezultaty: 

 liczba osób korzystających z zakupionych wagonów osobowych 228 327 osoby/rok. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO 

Zamówienie obejmuje: 

1) przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizacji projektu pn.: „Dostawa taboru kolejowego - 

EZT do obsługi połączeń regionalnych.” 

2) Sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie 

3) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sporządzonego raportu  

z audytu wraz z opinią. 

Audyt powinien zostać przeprowadzony na podstawie oryginałów dokumentów w siedzibie 

Zamawiającego. Audyt będzie przeprowadzony przez osoby wskazane w wykazie osób załączonym 

do oferty. Audyt będzie prowadzony w trakcie realizacji projektu. 

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu ma na celu zwiększenie pewności Beneficjenta 

oraz Instytucji Zarządzającej RPO WŚ, że projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z prawem, 

procedurami w ramach RPO WŚ oraz zapisami decyzji o dofinansowanie projektu.  

Rezultatem przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu będzie sprawozdanie, którego 

elementem koniecznym jest opinia o projekcie na temat: 

a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących 

zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych  

w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym 

projektem, 

b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we 

wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie, 

c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych 

operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. 

Audyt zewnętrzny projektu należy przeprowadzić przy zachowaniu i spełnieniu wymogów 

Instytucji Zarządzającej RPOWŚ oraz zgodnie z postanowieniami norm wykonywania zawodu 

biegłych rewidentów i innymi obowiązującymi normami, zasadami i międzynarodowymi 

przepisami dotyczącymi sporządzania raportów i opinii z przeprowadzanych audytów. 

III. SPOSÓB I ZAKRES PRZEPROWADZENIA AUDYTU 

ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU (główne obszary audytu): 

1. AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU OBEJMIE CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCY 

(MINIMALNY) ZAKRES: 

1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu  

i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami IZ RPOWŚ 2014-2020, 

2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym 

kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych 

wydatków, 
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3) sprawdzenie posiadania ścieżki w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona 

rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki 

rachunkowości), 

4) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych 

z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, 

konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów, 

5) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu 

udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej 

wartości dowodowej, potwierdzonych przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub 

dowodami wpłaty (raportami kasowymi),  

6) sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego 

projektu, 

7) sprawdzenie prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 

określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, wyodrębnionej ewidencji księgowej 

dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty 

umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych 

przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość 

wydatkowania środków w ramach projektu), 

8) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu, 

9) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi w części 

dotyczącej projektu i dokumentacją źródłową, 

10) sprawdzenie sposobu monitorowania realizacji celów projektu, 

11) sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Beneficjenta o płatność  

z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu  

o dokumentację i wizję lokalną/oględziny), 

12) sprawdzenie stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie, 

13) sprawdzenie sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji 

zgromadzonej w ramach realizowanego projektu, 

14) sprawdzenie wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usunięcia 

nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, 

15) analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagrożenia prawidłowej 

realizacji projektu, w tym jego terminowości osiągnięcia i utrzymania założonych celów  

i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres, 

16) ocena poprawności udzielenia pomocy publicznej. 

2. W CELU STWIERDZENIA, CZY PROJEKT JEST REALIZOWANY ZGODNIE  

Z DECYZJĄ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU A WYDATKI SĄ 

KWALIFIKOWANE, AUDYTOR ZEWNĘTRZNY SPRAWDZI  

W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1) dokumentację dotyczącą projektu, 

2) realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie, 
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3) dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do 

przedłożenia wniosku o płatność, 

4) faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu,  

tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego, 

5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na 

rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność 

kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na 

poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych, 

6) wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację  

i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania 

usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu, 

7) spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji, 

8) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach 

wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu, 

9) poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem 

wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, 

przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów. 

Audyt będzie przeprowadzany na 100% próbie i będzie obejmował również: 

 3 postępowania przetargowe wchodzące w skład projektu : 

i. Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych - postępowanie 

w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) 

ii. Opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą „Dostawa taboru kolejowego 

- EZT do obsługi połączeń regionalnych" – zapytanie ofertowe 

iii. Świadczenie usługi doradztwa w zakresie odbioru dwóch elektrycznych zespołów 

trakcyjnych w ramach projektu pn. „Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi 

połączeń regionalnych”- zapytanie ofertowe 

 3 wnioski o płatność – po jednym: refundacyjny, sprawozdawczy i zaliczkowy 

 4 faktury VAT – dwie faktury za studium wykonalności, po jednej: zakup taboru, usługa 

doradztwa. 

3. PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Standardy Audytu 

Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z co najmniej jednym z wymienionych 

poniżej standardów: 

 Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu 

biegłego rewidenta, 

 Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów ogłoszonym przez Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów, 

 Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, 

ogłoszonymi przez Institiute of Internal Auditors, 

 Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej 

Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytycznymi 

Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI. 
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2) Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w §6 ust. 1 i ust. 2 umowy, 

b) zapoznania się z wnioskiem Beneficjenta, decyzją o dofinansowaniu projektu oraz innymi 

dokumentami związanymi z realizacją projektu (umowy, aneksy, korespondencja, itp.). 

3) Przebieg audytu 

Audyt przebiegać będzie zgodnie z następującym schematem: 

a) spotkanie otwierające audyt - celem spotkania jest przedstawienie programu audytu, 

zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: 

przedstawienie kryteriów oceny, harmonogramu realizacji audytu, projektów list 

sprawdzających, wskazanie osób do wywiadów oraz sposobu statystycznych metod doboru 

próby. Program audytu wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego 

b) badanie audytowe – oparte na analizie dokumentacji związanej z realizowanym projektem 

oraz wywiadach z przedstawicielami Beneficjenta i innymi osobami biorącymi udział  

w realizacji projektu, 

c) spotkanie zamykające audyt – celem spotkania zamykającego jest przedstawienie 

wszystkich spostrzeżeń i wstępnych wniosków z audytu mające na celu zapewnienia 

pełnego zrozumienia oraz uzyskania akceptacji lub komentarzy przedstawiciela Beneficjenta 

prowadzącego projekt, 

d) przygotowanie wstępnego raportu z audytu, 

e) przygotowanie raportu z audytu – po uzyskaniu od Beneficjenta uwag lub wyjaśnień do 

wstępnego raportu Wykonawca sporządza raport końcowy. 

4) Raport z przeprowadzonego audytu 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu z przeprowadzonego audytu  

u Beneficjenta. Raport winien zawierać następujące elementy: 

a) Informacje ogólne: 

 podstawowe informacje o beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres 

siedziby, NIP i REGON Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu 

ewentualnych aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą 

wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania), 

 nazwę, adres siedziby, NIP i REGON osoby/podmiotu przeprowadzającego audyt 

zewnętrzny projektu, 

 imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny 

projektu, 

 oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu 

zewnętrznego projektu o niezależności od audytowanej jednostki, 

 data rozpoczęcia i zakończenia audytu 

 okres objęty audytem. 

b) Cel i metodologia audytu: 

 cel audytu zewnętrznego projektu, 
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 zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu, 

 informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu, 

 informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania, 

 wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu, 

 ustalenie stanu faktycznego, w tym jego ocena i ewentualne odchylenia, rekomendowane 

działania naprawcze/usprawniające; sprawozdanie powinno uwzględniać również opis 

obszarów funkcjonujących w sposób poprawny, 

 wykaz wszystkich dokumentów, na podstawie których stwierdzono stan faktyczny lub 

zaznaczenie braków dokumentacji, która winny jest przechowywać Beneficjent, 

 wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami wraz  

z opisem udzielanych wyjaśnień, 

 wskazanie zidentyfikowanych w trakcie realizacji projektu problemów wraz z określeniem 

ich wagi i charakteru, 

 wskazanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, 

 uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, 

 analiza zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi 

przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPOWŚ 2014-2020, 

 opis wdrożonych procedur wewnętrznych Beneficjenta (dokumentów), 

 opis ścieżki audytu Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym, 

 opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania, 

 analiza stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych, 

 opis zasad księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ocenę 

kwalifikowalności wydatków, sposób ich udokumentowania i prowadzenia odrębnej 

ewidencji księgowej (czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach 

księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne 

z zasadami wspólnotowymi i krajowymi), 

 analizę terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację 

projektu, 

 analizę zgodności wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi 

Beneficjenta w części dotyczącej projektu, 

 sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków o płatność z zakresem 

rzeczowym projektu, 

 opis sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), 

 odpowiednie logotypy i dane zgodnie z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 

2014-2020 wymogami dotyczącymi informacji i promocji w projekcie, 

 analizę sposobu przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej 

w ramach projektu, 

 sprawdzenie wdrożenia zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie 

nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte, 



Strona | 7  

 

 opinię stanowiącą element raportu, wskazującą: 

 stwierdzone podczas audytu zewnętrznego zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze 

wskazaniem czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, 

 przyczyny zagrożeń oraz wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze; 

 powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej 

sformułowanie; 

 istotne naruszenie prawa wspólnotowego i / lub krajowego bądź procedur 

obowiązujących w ramach RPO WŚ (jeżeli zaistnieje); 

 podpisy każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny 

projektu, 

 miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego. 

Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego wraz z opinią będzie sporządzany w dwóch 

egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na 

cyfrowym nośniku danych w wersji PDF oraz umożliwiającej odczyt i edycję (edytor tekstu 

WORD, arkusz kalkulacyjny EXCEL). 

5) Odbiór raportu z przeprowadzonego audytu 

a) Przekazanie i akceptacja raportów z przeprowadzonego audytu przebiegać będzie zgodnie  

z następującym schematem: 

 wstępny raport z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie powinien zostać 

przekazany do Zamawiającego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia 

ostatniej czynności audytowej, 

 Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania wstępnego raportu z audytu 

zapozna się z treścią dokumentu złożonego przez Wykonawcę i zaakceptuje treści zawarte 

w dokumencie bądź zgłosi na piśmie ewentualne uwagi, które Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie, wyjaśnić i uwzględnić w ostatecznym raporcie z audytu, 

 ostateczny raport z przeprowadzonego audytu wraz z opinią o projekcie, uwzględniający 

ewentualne uwagi Zamawiającego powinien zostać przekazany do Zamawiającego 

najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wstępnego raportu z audytu 

b) za zakończenie audytu uznany zostanie moment przekazania raportu zbiorczego protokołem 

zdawczo – odbiorczym. 

c) raport zbiorczy powinien zostać przekazany Zamawiającemu w terminie 25 dni od daty 

podpisania umowy. 


