Zatacznik nr 9

Wz6r
UMOWA
Wdniu .............. 2010 r., w Kielcach pomiedzy:
Swietokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibg w Kielcach przy Marszatka J. Pitsudskiego 42, nr
NIP , regon ............. , zZwanym dalej w tresci umowy ,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowanym przez:
a
.................................................................................. ,NENIP L., regon ............, WysOko§¢ kapitatu
zaktadowego..................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza o0 numerze ............... nadanym
Przez................. , zZwanym dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:
81
Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana
W dniU .o, w wyniku postepowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zwang dalej ,,Pzp”, w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 pzp.

§2
1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i przebudowa Osrodka Szkoleniowego Swigtokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wolce Milanowskiej (gmina Nowa Stupia) na dziatce nr ewidencyjny
37 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata 2007 — 2013,
Os priorytetowa nr 5 ,,Wzrost jakosci infrastruktury spotecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe,
turystyke i sport”, Dziatanie 5.2. ,Podniesienie jakosci ustug publicznych poprzez wspieranie placéwek
edukacyjnych i kulturalnych”, ktéra obejmujace przede wszystkim:

1) budowg dwdch sal wyktadowych,

2) rozbudowe sali konferencyjnej,

3) adaptacje¢ budynku dla niepetnosprawnych,

4) przebudowe zaplecza kuchennego (m.in. powiekszenie jadalni i pomieszczen administracyjnych),

5) dobudowanie klatki schodowej,

6) przebudowe pokojéw nad wejsciem gtéwnym,

7) dobudowanie tarasu od strony zaplecza,

8) przebudowe klatki schodowej w taczniku oraz potaczenia pomiedzy tacznikiem i skrzydtem
potudniowym,

9) przebudowe poddasza nieuzytkowego w skrzydle pétnocnym budynku z przeznaczeniem na pokoje
noclegowe dla uczestnikéw szkolen,

10) powigkszenie Sali gimnastycznej,

11) budowe boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na zajecia dla nauczycieli wychowania
fizycznego,

12) prace wykonczeniowe (m.in. ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja
zawilgocen $cian, pokrycie dachu blacho dachéwka, przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
drenazowej),

13) wykonanie nowego o$wietlenia terenu wokat budynku,

14) zagospodarowanie terenu (m.in. wyznaczenie alejek spacerowych, remont parkingu, nowe
kompozycje roslinne, krzewy).

2. Szczego6towy zakres robdt ujety zostat w kosztorysach ofertowych Wykonawcy zataczonych do oferty,
sporzadzonych w oparciu o ksigzke przedmiaréw Zamawiajacego, specyfikacj¢ techniczng wykonania

i odbioru oraz projekt, stanowiace zataczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa,
dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiazujacych norm oraz przepisow
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118
z p6zn. zm.) zgodnie z dokumentacja techniczna, na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
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1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy Pan/Pani .................... , legitymujacy sie
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi, 0 numerze ..........ccceeveeee wydanymi w dniu............. oraz legitymujacy sie przynaleznoscia
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ..........ccccccevevenee.

2. Kierownikiem w branzy sanitarnej jest Pan/Pani ................... , legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, o numerze ....................... wydanymi w dniu............. oraz

legitymujacy sie przynaleznoscia do Okrggowej Izby Inzynierbw Budownictwa pod numerem

3. Kierownikiem w branzy elektrycznej jest Pan/Pani ............... , legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych, o numerze ........ccccceueee. wydanymi w dniu............. oraz legitymujacy sie

przynaleznoscia do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ..........cccccceeevenene
4. Kierownik budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

85
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany dalej koordynatorem, Pan/Pani ................... , dziata na
podstawie art. 27 Prawa Budowlanego.
2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej jest Pan/Pani ....................
3. Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej jest Pan/Pani ....................
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1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ szczegdtowo z dostarczong dokumentacja:
1) przedmiarami robét,
2) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
i w ramach zaoferowanej ceny wykona wszystkie roboty wyszczegélnione w dokumentaciji.
2. Wykonawca uznaje dostarczong dokumentacje za kompletng i wystarczajacg podstawe do realizacji
okreslonych w niej robot.
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1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot, wytacznie wyrobdw, materiatdw oraz
urzadzen posiadajacych aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie
z przepisami obowiazujacymi w tym zakresie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatow
i urzadzen.

3. Zastosowanie zamiennikéw materiatowych podanych w przedmiarze nie moze pogarsza¢ standardu
produktu oraz wymaga uzgodnienia nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

§9

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) prowadzenie rob6t w godz. 6%°— 22%,

2) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym, wraz
z wykonaniem dla celéw budowy przytaczy zasilajacych w niezbedne media oraz zapewnienie
odpowiedniej ilosci toalet przenosnych, zgodnie z obowigzujacymi normami, uwzgledniajac ilosé
pracownikow przewidzianych do realizacji robot,

3) state utrzymywanie terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzéw i odpaddw, a po zakonczeniu realizacji
robét uprzatniecie terenu budowy i przywrdcenie go do stanu poprzedniego,



4) zaptata ryczattowej kwoty 1500,00 pIn /jeden tysiac piec¢set ztotych i 00/100/ Zamawiajagcemu, jako kwoty
za zuzycie mediow dla celéw rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Powyzsza kwota moze zosta¢
potracona z faktury Wykonawcy, w przypadku nie uregulowania jej we wczesniejszym terminie,

5) organizacja ochrony mienia na terenie budowy, do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegajacych do terenu budowy (w tym dojazdy),

6) zgtaszanie Zamawiajacemu odbioru czgsciowego robot,

7) prowadzenie i przechowywanie z nalezyta starannoscia dziennika budowy — jezeli jest wymagany oraz
zgtaszanie Zamawiajagcemu odbioru kazdego elementu rob6t, w szczeg6lnosci robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

8) zminimalizowanie uciazliwego wpltywu prowadzonych robdt na otaczajace srodowisko i uzytkownikow
okolicznych obiektow,

9) przerwanie robOt na zadanie Zamawiajagcego oraz zabezpieczenie wykonanych robo6t przed ich
Zniszczeniem,

10) niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robét
uzupetniajacych/dodatkowych w formie protokotu koniecznosci,

11) zlecanie na wiasny koszt ewentualnych nadzoréw technicznych dla prawidtowego wykonania rob6t,

12) udziat w odbiorach czesciowych i koncowych robot,

13) przekazanie Zamawiajacemu robdt,

14) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji,

15) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru certyfikatbw zgodnosci
z obowigzujacymi normami lub aprobatg techniczng wskazanych materiatow,

16) naprawienie na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego, uszkodzen lub zniszczen
spowodowanych na skutek dziatania Wykonawcy na terenie budowy bedacych przedmiotem niniejszej
umowy,

17) dostarczenie w dniu podpisania umowy Zamawiajacemu wzoru identyfikatora, ktorym beda postugiwac sie
wszyscy pracownicy Wykonawcy w czasie realizacji robot objetych niniejsza umowsa,

18) pracownicy Wykonawcy zobowigzani sa do umieszczenia w widocznym miejscu na ubraniu roboczym
identyfikatora, o ktérym mowa w pkt 17 i noszenia go przez caty czas realizacji robot.

§10
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:
1) nieodptatne przekazanie terenu budowy wraz ze wskazaniem miejsc podtaczenia do mediéw,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odbidr robdt lub ich czesci,
4) zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
5) przystapienie do odbioru koncowego robot.

8§11
1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w dniu ....... stycznia 2011r., na podstawie protokotu
podpisanego przez kierownika budowy i koordynatora.
2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia ................... stycznia 2011r.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie 9 miesi¢cy od dnia wskazanego w
ust. 2.

4. Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia uwaza si¢ termin okreslony przez zamawiajagcego w tresci
protokotu odbioru koncowego.

5. Odbioru koncowego dokonaja upowaznieni przedstawiciele zamawiajacego z udziatem kierownika budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram
realizacji robdt zawierajacy szczeg6towe terminy realizacji zamOwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy.

§12
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:
1) odbiory rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, w terminie dwoch dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru wskazanej przez Wykonawcg,
2) odbiory czgsciowe, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
3) odbiér koncowy catkowicie zrealizowanych rob6t w terminie do 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru,
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4) odbiory gwarancyjne.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoOwienia, a w szczegélnosci: dziennik budowy /jezeli jest
wymagany/, ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organéw, protokotéw technicznych,
niezbedne swiadectwa dopuszczenia, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

8§13
Z tytutu realizacji robdt na podstawie niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3, Wykonawca otrzyma,
wynagrodzenie brutto okreslone w formularzu oferty ustalone na kwote:
............................ e I € (0111 T PN o] [1)]
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie przewidywane koszty wykonania catosci robot
ujetych w specyfikacji technicznej zawierajacej przedmiary robot wraz z wartoscig materiatdw i urzadzen,
w zakresie kompletnym do realizacji robot.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie
z przyjetymi cenami jednostkowymi wyszczegdlnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie
wykonanymi i odebranymi ilosciami robdt, z zastrzezeniem ust. 5, udokumentowanych ksigzka obmiaréw
potwierdzonych przez koordynatora.
Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym, stanowigcym integralng czes¢ umowy majg
charakter cen ryczattowych i sg niezmienne do konca rob6t.
Laczna wartos¢ robo6t wykonanych, zgodnie ze ztozong ofertg nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust
1.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia przedmiotu zamdwienia o cze¢s¢ robodt, ktorych
wykonanie stato sie zbedne lub nieuzasadnione. W takim przypadku cena umowna ulegnie zmniejszeniu
0 cze$¢ lub catos¢ wytaczonych robot, zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.
W przypadku wystgpienia rob6t uzupetniajacych polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju
zamOwien co w zamOwieniu podstawowym lub robét dodatkowych, ktorych koniecznosci wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, do rozliczenia wykorzystana zostanie baza
kosztorysowo-cenowa zastosowana przez Wykonawce w ofercie:

1) kosztorysowa stawka robocizny /R/ dla wszystkich branz . ....................... zt/r-g
2) wskaznik narzutu kosztow posrednich /KO/ od R+S . %
3) wskaznik narzutu zysku /Z/ od R+S+Ko L %

4) ceny materiatléw zostang rozliczone wg cen podanych w kosztorysach ofertowych a w przypadku robét
uzupetniajacych/dodatkowych wg aktualnych cen srednich dla kwartatu w ktérym nastapi podpisanie
umowy na roboty uzupetniajace/dodatkowe, opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD. Materiaty
nie wymienione w publikacjach SEKOCENBUD beda rozliczane na podstawie przedstawionych faktur
zakupu.

Zlecenie wykonania rob6t, o ktérych mowa w ust. 7 wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty, ktdre Wykonawca wykona bez porozumienia z Zamawiajagcym lub jako samowolne odstepstwo od

umowy, nie podlegaja wynagrodzeniu.

8§14
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien podpisania niniejszej umowy posiada polise ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg............. , Wymagang przez Zamawiajacego W postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia publicznego, o ktérym mowa w § 1. Przedtozony w ofercie dokument wazny jest
dodnia.......cooevvveennnnn.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia Wykonawcy, jest kréotszy niz okres realizacji umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni od daty uplywu terminu waznosci ubezpieczenia przedstawic
Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia na warunkach nie gorszych i wartosci nie mniejszej niz
wymagany przez Zamawiajacego w postgpowaniu przetargowym, o ktérym mowa w § 1 wazny do konca
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, pod rygorem rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym
i naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

Wszelkie roszczenia i szkody wynikle z realizacji robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
naprawiane i regulowane beda przez Wykonawce.

8§15
Rozliczenie finansowe za realizacje przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury
Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu rob6t i protokolarnym ich odebraniu, wraz z zatgcznikami:
1) kosztorysy powykonawcze za zrealizowany zakres robot - zatwierdzone przez koordynatora, do ktérych
bedzie dotgczany protokédt rzeczowo-finansowy rozliczenia rob6t stanowigcy zatgcznik nr 9/1 do
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umowy, podpisany przez obie strony (koordynatora i kierownika budowy) i inne niezbedne dokumenty
(kopie faktur, gwarancje itp.),
2) protokot odbioru koncowego stanowiacy zatacznik nr 9/2 do umowy.
Dopuszcza sie wystawienie dwoch faktur przejsciowych Wykonawcy za wykonane roboty, wystawione po
zrealizowaniu: pierwsza, co najmniej 30%, druga, co najmniej 60% wartosci brutto przedmiotu zamoéwienia,
z zalgczonymi kosztorysami powykonawczymi za zrealizowany zakres rob6t - zatwierdzonymi przez
koordynatora, do ktérych bedzie dotagczany protokét rzeczowo-finansowy rozliczenia robét z podziatem na
bramnze, podpisane przez obie strony (koordynatora i kierownika budowy) i inne niezbedne dokumenty
(kopie faktur, gwarancje itp.).
Zamawiajacy bedzie realizowat faktury w terminie do 30 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajagcemu
(przestanie poczta lub Zziozenie w siedzibie Zamawiajacego) z kompletem dokumentéw,
0 ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja date obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg ptatnosci.
W przypadku zwtoki Zamawiajacego w regulowaniu wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe.

8§16
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji, na wykonane roboty budowlane, liczonej od dnia podpisania
protokotu koncowego robot.
Wykonawca w dniu odbioru koncowego robét przedtozy Zamawiajacemu dokument gwarancyjny.
W przypadku sprzedazy lokali mieszkalnych w remontowanej nieruchomosci, wszelkie prawa wynikajace
z udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, przechodza na powstata wspdlnote mieszkaniowa.

8§17
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie i obciazy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

§18
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
................... , W wWysokosci ...................pIn, co stanowi 8% catkowitej ceny zamowienia.

Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w formie pienigdza zostanie ono
zwrocone w nastepujacych terminach:

1) 70% tj. ooveiiiee /stownie.................. pin/ w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce rob6t budowlanych i przejecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

2) 30% tjoueiriiiiiiieene, [stownie ................... pIn/ w terminie 14 dni od daty uptywu okresu
gwarancji.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie
niz pieniadz, Zamawiajacy dokona potracenia kwoty, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 z rozliczen koncowych
tytutem zabezpieczenia gwarancji jakosci.

Strony postanawiaja, ze w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzysta¢ na zastgpcze
wykonanie tych obowigzkéw takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie byto przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

§19

. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

1) za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust.1,

2) za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w 8§ 13 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za zwilokg¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

4) za nie wywigzanie si¢ z obowiazku przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu ubezpieczeniowego, 0
ktorym mowa w 8 14 ust. 1 naliczona zostanie kara umowna w wysokosci 50 pln za kazdy dzien zwtoki,
liczone od daty uptywu waznosci polisy ubezpieczeniowej.

Naleznosc z tytutu kar umownych Zamawiajacy potraci z naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust.1,

2) za zwilok¢ w przeprowadzeniu odbioréw z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust.1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

3) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust.1 za kazdy dzien zwtoki
w przekazaniu placu budowy, od dnia okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne.

§20

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

1)
2)

Wykonawca przerwat wykonanie robét i nie udokumentowana przerwa trwa dituzej, niz 7 dni,

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposob sprzeczny z postanowieniami umowy lub wadliwie. W
takiej sytuacji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
wyznaczajagc odpowiedni termin. Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ po bezskutecznym uplywie tego
terminu.

§21

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe, w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:

1.
2.

Zamawiajacy bez uzasadnionej na pismie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot,
Zamawiajacy nie ureguluje wymagalnych zobowiazan finansowych w stosunku do Wykonawcy, pomimo
pisemnego wezwania do zaptaty.

§22
Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku rozwiazania lub odstapienia od umowy przez jedna ze Stron, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o rozwigzaniu lub odstapieniu od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji rob6t bedacych w toku, wedtug stanu na dzien rozwiazania lub
odstapienia od umowy oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy ktorej
nastapito odstapienie od umowy,
2) sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen i konstrukcji montazowych, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg, jezeli rozwigzanie lub odstapienie od umowy nastapito z winy Zamawiajacego,
3) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdét w toku i robdt zabezpieczajacych oraz zaptlaty
wynagrodzenia za te roboty, materialy, urzagdzenia i konstrukcje montazowe, ktére moga by¢
wykorzystane przez Zamawiajacego.

§23

Strony dopuszczaja wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zmiany przepisow prawa dotyczacych
przedmiotu zamdAwienia i realizowanego projektu, np. zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT.
Strony dopuszczaja wprowadzenie zmian do umowy w zakresie zmiany podmiotéw trzecich na etapie
realizacji zamOwienia, na zasobach, ktérych wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnienie warunkdéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania 0 zamdwienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca.

Strony dopuszczaja, inny, niz okreslony w niniejsze umowie termin zakonczenia robdt, w szczegélnosci
w nastepujacych przypadkach:
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1) przerw w dostawie nosnikdw energii przez okres dituzszy niz 8 godzin. Fakt ten musi zosta¢
potwierdzony w protokole sporzadzonym przez Wykonawce i podpisanym przez Zamawiajacego,

2) ewentualnego zlecania robdt uzupetniajacych/dodatkowych w trakcie realizacji robét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

3) wystapienia opoznien wynikajacych z dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne
lub lokalne), majacych bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot.

Wprowadzenie zmian do niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu.

§24

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgsci umowy.

8§25
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwltocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu, numeru telefonu
i telefaksu.
W przypadku niewypetnienia zobowiazania, o ktorym mowa w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone skutecznie.

§ 26

Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygaty sady wiasciwe miejscowo dla
Zamawiajacego.

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.), z wytaczeniem art.509, ustawy Pzp, ustawy Prawo
budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi.

§28

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:
Zatacznik nr 9/1 - Protokdt odbioru wykonanych rob6t (budowlano-remontowych)
Zatacznik nr 9/2 - Protokot odbioru rob6t koncowy



Zatacznik nr 9/2 do wzoru umowy

PROTOKOL ODBIORU ROBOT

KONCOWY*
Spisany dnia .........cooiiiiii i, W sprawie odbioru robOt ...
LT A e = )Y/ o) 1 T ] -2
1T 0] o 1= (o 1=
na podstawie UMoOwWy Nr .................. 4K | 1T
1. KOMISJa POWOIANA PIZEZ ... et e et e e et e e e e e e e e et e e e
w skladzie:

1) Przedstawiciel inwestora (KOOrdYNator) ..........c.oueieieieioe e e

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego W Dranzy ..........cooviiii i e e

3) Inspektor nadzoru iNWeStorskiego W DIaNZY ........ooouiie i e e e e e

4) Inspektor nadzoru inWestorskiego W Branzy ..........coeieiir oo e e e e

5) PrzedstawicCiel WYKONAWCY

6) CzIoNek KOMISJI

po zapoznaniu sie ha miejscu z dokumentacja oraz stanem wykonania robot, stwierdza co nastepuje:

2. Roboty wykonano zgodnie z zawarta Umowa nr .................... zdnia ..o
3. Termin wykonania rob6t zostat - dotrzymany* / nie dotrzymany™® ............cooviiiiie i vinennn.
4, Jakos¢ wykonanych robo6t - bardzo dobra* / dobra* / dostateczna*

5. Roboty nalezy uzna¢ za odebrane i przekazane uzytkownikowi.



10.

Okres gwarancji na:

a) odebrane roboty budowlane wynosi ................cooee e,

b) zainstalowane urzadzenia Wynosi ..............cccooveiiiinnnnn

Wykonawca korzystal* / nie korzystat* z pomieszczen inwestora*, energii elektrycznej*, wody*.

Za korzystanie przez wykonawce z pomieszczen inwestora*, energii elektrycznej*, wody* pobrano* / nie
pobrano* ryczatt w kwocie ....................e.e. zt

Teren budowy zostat* / nie zostat* uporzadkowany.

Inne ustalenia lub uwagi komisji

Na tym protokot zakonczono i podpisano”

Podpisy Komisji



* Niepotrzebne skresli¢
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