



DPI.272.09.2013

Kielce dn. 22.02.2013r.

Informacja Zamawiającego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

dotycząca przetargu nieograniczonego na:

„Budowa Laboratorium /Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcin”

W trakcie przedmiotowego postępowania pojawiły się liczne uwagi, wnioski oraz zapytania potencjalnych Wykonawców, dotyczące przede wszystkim zagadnień technicznych i prawnych. W świetle powyższego jak również uwzględniając minimalne ustawowe terminy jakie muszą upłynąć od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty do samego podpisania umowy z Wykonawcą i dalej przekazania placu budowy oraz terminu rozpoczęcia prac Zamawiający w dniu 20.02.2013r. zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji projektu do końca II kwartału 2014r.

Dnia 21.02.2013r. Zamawiający otrzymał pozytywną odpowiedź Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013 (znak sprawy: DFS.III.432.034.27.2013.2.1.2.034) na w/w prośbę.

Mając na uwadze powyższe Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, informuje zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Nr 74372-2013 oraz 74654-2013, że termin składania ofert do w/w przetargu nieograniczonego mija 28.02.2013r. o godz. 14:00, a otwarcie ofert odbędzie się 28.02.2013 o godz. 14:30, a także zostaje przesunięty termin realizacji Etapu I do 31.05.2013r oraz Etapu II do 30.04.2014r.

Ponadto pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym ukażą się odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w ustawowym terminie uwzględniające już przedmiotowe zmiany, jak również poprawiony załącznik Nr 4 tj. wzór umowy.

W imieniu Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego

Kierownik Działu Obsługi Prawnej i Nadzoru Inwestycji

Jarosław Tosnowiec