



Kielce, 22 marca 2013 r.

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

***Dot. postępowania przetargowego p.n.: „Budowa Laboratorium /Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcín” Znak sprawy: DPI.272.13.2013***

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców w ww. postępowaniu Inwestor Zastępczy działający w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi (podstawa prawna art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.):

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy. Biorąc pod uwagę, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji umowy prosimy o potwierdzenie, że na w/w materiały i urządzenia Zamawiający dopuszcza udzielenia gwarancji na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają na nie producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń.

Odpowiedź: Inwestor Zastępczy działający w imieniu Zamawiającego nie przewiduje skrócenia 36 miesięcznego okresu gwarancji wynikającego z § 11 wzoru umowy.

2. Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia prosimy o możliwości wystawiania faktur częściowych w okresach miesięcznych, jak również dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego do 90% wynagrodzenia (ostatnia faktura – końcowa – opiewać będzie na 10% wynagrodzenia).

Odpowiedź: Inwestor Zastępczy działający w imieniu Zamawiającego nie przewiduje zmian dotyczących wystawiania faktur częściowych, zarówno co do ich częstotliwości (Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur częściowych nie częściej niż raz na kwartał, przy czym pierwsza płatność winna nastąpić do końca II kwartału 2013 roku), jak również co do wysokości faktury końcowej (faktura końcowa - co najmniej 30 % wynagrodzenia). Inwestor Zastępczy działający w imieniu Zamawiającego nadmienia, iż kwota faktur ma stanowić odpowiedni procent wykonanych robót budowlanych.

3. Jednocześnie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy terminy zakończenia robót (w ramach I i II etapu) określone na 30.06.2013 r. (I etap) oraz 30.04.2013 r. (II etap) ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Inwestor Zastępczy działający w imieniu Zamawiającego nie przewiduje takiego przedłużenia się postępowania przetargowego, które skutkowałoby na zmianę terminów zakończenia robót w ramach I i II etapu.

Z poważaniem,