



DOA.III.272.1.17.2013

Kielce, 2013-04-16

**Wszyscy
zainteresowani postępowaniem**

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro (Procedura Unijna), którego przedmiotem jest „dostawa fabrycznie nowych trójczłonowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym (EZT), przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu wojewódzkim i międzywojewódzkim na terenie Województw: Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Śląskiego i Podkarpackiego wraz z przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego oraz ze świadczeniem usług serwisowych, utrzymaniowych i naprawczych”.

Zamawiający –Województwo Świętokrzyskie- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje poniższej zmiany zapisów SIWZ:

Dodatek nr 4 do SIWZ (Wzór umowy)

§ 1 definicje „Wada systemowa” otrzymuje nowe brzmienie:

„Co najmniej 20 Awarii o tym samym charakterze stwierdzonych w EZT właściwego Zamawiającego, odnoszących się do tej samej Części EZT, powstałych w okresie gwarancji.”

§ 2 ust.4 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„Jednorazowej dla każdego Zamawiającego zmiany Harmonogramu dostaw w zakresie terminów odbiorów jego EZT w przypadku zmiany warunków i zasad finansowania projektu POLiŚ. Zamawiający, zastrzegają sobie prawo do przesunięcia odbiorów swoich EZT powiadamiając o tym Wykonawcę najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiana może dotyczyć przesunięcia odbioru wyłącznie jednego pojazdu każdego zamawiającego z planowanych 3 szt. w roku 2014 + 3 szt. w roku 2015 np. na 2 + 4, lub 4 + 2.”

§ 3 ust.10 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający mają prawo kontrolować proces produkcji EZT na każdym jego etapie. Wykonawca pokryje koszt kontroli obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie (max. 2 doby) przedstawicieli Zamawiających. Każdy zamawiający może dokonać max. 3 kontroli z udziałem max. 3 osób.”



§ 3 ust.15 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zgłaszając gotowość do Odbioru Technicznego, Wykonawca przedstawia Właściwemu Zamawiającemu:

- 1) Świadczenie dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.
- 2) dane osobowe i kontaktowe komisarza Odbiorczego dokonującego odbioru technicznego EZT z udziałem Zamawiających (w przypadku zlecenia wyboru Komisarza przez Wykonawcę), który po pozytywnym wyniku jazdy próbnej wystawi dla EZT świadectwo sprawności technicznej najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Technicznego.
- 3) Wszelkie koszty związane z uzyskaniem Świadczeń o których mowa w ust. 1 i 2 w tym koszty pracy Komisarza Odbiorczego obciążają Wykonawcę.”

W § 4 ust. 1 skreśla się pkt 6) o następującym brzmieniu:

- 6) 0,1 % ceny brutto danego EZT, za każdy 1% obniżenia współczynnika gotowości technicznej (utrzymanie), obliczonego wg zasad podanych w pkt 3 SOPZ, poniżej wartości 92 %;

§ 9 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, bez konieczności dokonywania dalszych czynności, Wykonawca udziela Zamawiającym, na czas życia każdego EZT, niewyłącznej licencji do korzystania z najnowszych wersji Oprogramowania, do którego Wykonawca posiada stosowne uprawnienia, z prawem udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonywania Obsługi, zbycia EZT lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu.
2. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, bez konieczności dokonywania dalszych czynności, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającym, na czas życia każdego EZT, niewyłącznej licencji do korzystania z najnowszych wersji Oprogramowania, do którego stosownych uprawnień nie posiada Wykonawca, z prawem udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonywania Obsługi, zbycia EZT lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu.
3. Licencja na Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie dalej zwana „Licencją na Oprogramowanie”.
4. Licencja na Oprogramowanie obejmować będzie prawo do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
 - 1) wprowadzanie do pamięci komputerów;
 - 2) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych w urządzeniach zabudowanych na EZT;
 - 3) wprowadzanie danych, aktualizacja, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych;
 - 4) zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie.
5. Licencja na Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie udzielona Zamawiającym na warunkach nie węższych niż licencja posiadana przez Wykonawcę.

6. Licencja na Oprogramowanie obejmuje również wszelkie poprawki i aktualizacje Oprogramowania.
7. Licencja na Oprogramowanie nie podlega wypowiedzeniu i nie jest ograniczona terytorialnie.
8. Z chwilą udzielenia Licencji na Oprogramowanie Wykonawca przenosi na Zamawiających prawo własności nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie oraz jej dokumentacja.
9. W razie dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającym z tytułu naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z Oprogramowania zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie Zamawiających, zwolnić ich z wszelkich roszczeń oraz zaspokoić wszelkie świadczenia należne od Zamawiających z tego tytułu wraz z ewentualnymi kosztami stosownych postępowań.

W Załączniku nr 6 do SIWZ pkt 108 tabeli skreśla się poz. 15. o następującym brzmieniu:

15. Wykonawca umożliwi bezpłatnie w trakcie produkcji pojazdów, dostęp ekipom filmowym do wykonania filmów reklamowych realizowanego projektu.

W rozdziale XVI SIWZ pkt. 4 ppkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:

„Jednorazowej dla każdego Zamawiającego zmiany Harmonogramu dostaw w zakresie terminów odbiorów jego EZT w przypadku zmiany warunków i zasad finansowania projektu POLiŚ. Zamawiający, zastrzegają sobie prawo do przesunięcia odbiorów swoich EZT powiadamiając o tym Wykonawcę najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiana może dotyczyć przesunięcia odbioru wyłącznie jednego pojazdu każdego zamawiającego z planowanych 3 szt. w roku 2014 + 3 szt. w roku 2015 np. na 2 + 4, lub 4 + 2.”

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Z up. Marszałka Województwa

Renata Janik

Dyrektor Departamentu

Organizacyjno-Administracyjnego