



DOA.III.272.1.93.2013

Kielce, dn. 27 listopada 2013 r.

## **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

**dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługę dostępu do sieci Internet**

**Zamawiający** Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), unieważnia postępowanie, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **UZASADNIENIE**

W myśl dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemożność zawarcia umowy wynika z okoliczności wskazanych w art. 146 ust. 6 w/w ustawy tj. dokonanie przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał czynności z naruszeniem przepisów art. 29 w/w ustawy, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania, tj. nie uwzględnienie wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wadliwie określono, iż łącza mają mieć przepływność nie mniejszą niż odpowiednio 25 MBit/sek. i 50 MBit/sek. w obu kierunkach. W związku z faktem, iż w 2014 roku rozpocznie się eksploatacja produktów projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zgodnie z Projektem Organizacyjno – Technicznym z dnia 21.11.2013 r., który zostanie przyjęty w bieżącym miesiącu, a którego treść i założenia nie były znane ani w momencie wszczęcia postępowania, ani do upływu terminu składania ofert, wymaganym jest, aby przepływność łącza była na poziomie min. 100 MBit/s (łącza symetryczne). W związku z nieuwzględnieniem znacznego wzrostu zapotrzebowania na przepływność łącz do szacowanej wielkości 100 MBit/s (łącza symetryczne), opis przedmiotu zamówienia zawiera wadę, której Zamawiający nie może wyeliminować na tym etapie postępowania, tj. po upływie terminu składania ofert. Tym samym nie ma możliwości realizacji umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego, gdyż oferty w postępowaniu złożone zostały na

podstawie wadliwie opisanego przedmiotu zamówienia. Nie ma zatem możliwości zawarcia umowy na dostawę Internetu przy zachowaniu wymaganych, wyższych parametrów, gdyż umowa taka zgodnie z art. 140 ust. 3 w/w ustawy, wykraczająca poza zakres zamówienia wskazany w SIWZ podlegałaby unieważnieniu. Zamawiający nie przewidział w SIWZ ani w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości zmiany umowy w zakresie zwiększenia przepływności łączy internetowych, ani nie określił warunków dokonania takich zmian. Wprowadzenie istotnych zmian umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1 w/w ustawy podlegałoby unieważnieniu na mocy art. 144 ust. 2 w/w ustawy.

Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby więc rażące naruszenie przepisów ustawy. Niewyeliminowanie błędów w opisie przedmiotu zamówienia (wad) przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego, co wyraźnie podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych.

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

***Bernard Antos***  
**Sekretarz Województwa**