

ŚCDN. 3321-132/10

WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU 6/PN/2010

a/a

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce nr ewidencyjny 37 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa nr 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2. „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Nr postępowania 6/PN/2010

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

PBUH AGAT Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp. Oferta uzyskała największą liczbę punktów, za kryteria określone w tabeli.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.	Nr oferty	Nazwa Wykonawcy z adresem	Ilość punktów za kryterium cena o znaczeniu 100%	Miejsce w ranking ofert
1	8	PBUH AGAT Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106 25-320 Kielce, Fax. 41 344 16 41; Tel. 344 20 01	100	I
2	11	PBU „DORBUD” S.A. ul. Zagnańska 153 25-563 Kielce, Fax. 41 330 30 26, Tel. 41 330 30 30 wew. 209	99,82	II
3	10	Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. ul. J. Rosłńskiego 4 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Fax. 41 262 12 40; tel. 41 262 41 21	94,84	III
4	1	EKOKALORIA PKB Sp. z o.o. S.K.A. ul. Hauke Bosaka 9, 25-214 Kielce Fax. 41 362 05 65; tel. 41 348 12 20	94,18	IV
5	13	Komplexbud, ul. Wapiennikowa 10A 25-112 Kielce, Fax. 41 362 05 63	93,01	V
6	5	„FLIS” Marcin Flis ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski	92,90	VI

7	7	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów Fax. 41 386 60 25; Tel. 41 386 26 67	92,34	VII
8	14	Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne ul. Św. Leonarda 1/25 25-311 Kielce Fax. 41 343 18 82; Tel. 41 345 07 79	88,92	VIII
9	12	Przedsiębiorstwo Polsko- Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o. Ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków	87,96	IX
10	9	Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1 30-732 Kraków Fax. 12 652 22 57; tel. 12 653 23 41	83,66	X
11	4	Wiktor S.J. ul. Kolejowa 8 27-500 Radomsko Fax. 44 683 51 96, Tel. 501 565 587	83,06	XI
12	6	Konsorcjum budowlane: - „Faworyt” Stanisław Szydłowski ul. Folwark Piaski 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski - Usługi Ogólnobudowlane Hubert Mojecki, ul. Folwark Piaski 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	79,81	XII
13	2	CONDITE 1 Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 12 25-510 Kielce Fax. 41 336 11 33; Tel. 41 336 11 36	77,32	XIII

2. Informacja o odrzuceniu oferty:

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp odrzucił ofertę wykonawcy: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych Unimax S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Okrzei 35, Konsorcjant: Przedsiębiorstwo Pdukcyjno-Usługowe „HEWANAG” Andrzej Kęcki z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańska 220A, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający podczas oceny ofert z udziałem biegłego oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy udzielonymi w trybie art. 87 ust. 1 Pzp (pismo z dnia 22.12.2010r.) stwierdził, że w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono następujących pozycji przedmiaru robót:

- 1) 36a, dot. zmiany treści SIWZ wprowadzonej pismem z dnia 25 listopada 2010r. o sygn. ŚCDN. 3321-108/10 (odpowiedź na pytanie nr 11). Brak pozycji 36a powoduje niezgodność treści oferty z treścią siwz.
- 2) drzwi Dik- 18szt., dot. zmiany treści SIWZ wprowadzonej pismem z dnia 25 listopada 2010r. o sygn. ŚCDN. 3321-108/10 (odpowiedź na pytanie nr 38). Nie uwzględnienie w kosztorysie zakresu wskazanego w odpowiedzi na pytanie powoduje niezgodność treści oferty z treścią siwz,
- 3) drzwi D4-2,05m², dot. zmiany treści SIWZ wprowadzonej pismem z dnia 25 listopada 2010r. o sygn. ŚCDN. 3321-108/10 (odpowiedź na pytanie nr 32). Nie uwzględnienie w kosztorysie zakresu wskazanego w odpowiedzi na pytanie powoduje niezgodność treści oferty z treścią siwz,
- 4) demontaż w robotach elektrycznych, dot. zmiany treści SIWZ wprowadzonej pismem z dnia 30 listopada 2010r. o sygn. ŚCDN. 3321-111/10 (odpowiedź na pytanie nr 12). Nie uwzględnienie w kosztorysie zakresu wskazanego w odpowiedzi na pytanie powoduje niezgodność treści oferty z treścią siwz.

Zamawiający na podstawie rozdziału XI ust. 11 SIWZ wymagał sporządzenia kosztorysów ofertowych w formie uproszczonej, na podstawie załączników nr 1A do 1D wg. podanego w specyfikacji wzoru. Wykonawca nie uwzględnił w kosztorysie ofertowym ww. pozycji co stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i powoduje konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) Pzp zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 Pzp.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp oraz rozdziału VIII ust. 1 i 2 siwz, zawiadomienie przesłano pisemnie oraz faksem. Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania faksu, na nr faksu zamawiającego 41 362 48 99 wew. 154.

*Przesłano wykonawcom,
którzy złożyli oferty, wg. rozdzielnika.*

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcenia Nauczycieli
mgr Jacek Wołoszyc