

.....
pieczęć zamawiającego

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nr postępowania: 2/TP/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z budową parkingu i stanowisk siłowni zewnętrznej przy Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej”

W związku ze złożonym zapytaniem do treści SWZ, zamawiający - Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia **22.07.2021 r. do godz. 09:00.**

W związku z tym zmianie ulegają:

- Zapis rozdziału XVIII ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:
 1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal **do dnia 22.07.2021 r. do godziny 09:00.**
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.07.2021 r. o godzinie 11:00.**
- Zapis rozdziału XVII ust. 1, który otrzymują brzmienie:
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 20.08.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż :

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia;
- wyjaśnienia do otrzymanych zapytań zostaną udostępnione w dniu 19.07.2021 r.

WICEDYREKTOR
ds. administracyjno-gospodarczych
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI

mgr Krzysztof Zawada