CKZ1U.262.1.2022

Przebudowa potaci dachowej i odwodnienia wraz z remontem pokrycia dachowego
na budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarzysku-Kamiennej przy ul Legionow 124

WZOR UMOWY Zatgcznik nr 3 do SWZ
-------------- PROJEKT------=-=-----
UMOWA NR
................................. /2023
zawarta W dniu .....coeeeeeenenieneenieene w Skarzysku-Kamiennej pomiedzy:

Wojewodztwem Swietokrzyskim.
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedziba: 26-110 Skarzysko-Kamienna,
ul. Legionow 124, , zwang dalej ,,Zamawiajacym”, ktdre reprezentuja:

Danuta Latos — dyrektor CKZiU w Skarzysku-Kamiennej dziatajacy na podstawie pelnomocnictwa
Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 21 lipca 2021r. (Uchwata Zarzadu Wojewddztwa
Swietokrzyskiego Nr 4023/21)

0 0 - OO USROS
3 1o I o X- PRSPPI
NIP:...coooii wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie ............cc.c...... Wydziat
.......................... pod numerem ............., zwang dalej ,Wykonawca”, ktérq reprezentuja:

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
z wylaczeniem ustawy Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej: ustawa Pzp,

§1
1. Przedmiotem umowy jest remont schodow zewnetrznych w Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Skarzysku-Kamiennej przy ul Legionéw 124

W zakres robdt budowlanych zwigzanych z remontem schodéw wchodza: rozebranie posadzek
z plytek i wywoz gruzu, przygotowanie powierzchni, izolacje i hydroizolacje, wykonanie nawierzchni

systemowej (kamienny dywan), obrébki blacharskie, odnowienie istniejacego tynku mozaikowego
2. Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane.

3. Roboty zostana wykonane wg zataczonego opisu przedmiotu zamdwienia, przedmiaru robot
i specyfikacji warunkow zamowienia. Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci
z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.



CKZ1U.262.1.2022

Przebudowa potaci dachowej i odwodnienia wraz z remontem pokrycia dachowego
na budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarzysku-Kamiennej przy ul Legionow 124

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisdéw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr80, poz. 867). Poniewaz obowiazujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawq do rozliczania ,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia podstawowego w
sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdétowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy
zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych beda
stosowac metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowiazywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

b) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
skladajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia zich podzialem na
poszczegdlne elementy, ktdre moga stanowié¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
netto: ....covevviiiiininnnnnnl zt

3 (0174 4 1 <N
podatek VAT w wysokosci ........ B+ z1

3 (0174 1 <N
brutto: ...ccovvvviviiiiinnnnnnn. z1

3 (0 )7 4 1 < S
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2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost zopisu przedmiotu
zamoOwienia, jak rdwniez w nim nie ujete a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 415 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci ....... %, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
odtworzeniowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz
pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia izabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robdt, wykonania niezbednych rusztowan,
wywozu i utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do porzadku,
planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia, zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty
ubezpieczenia budowy na czas realizagji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamOwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany

stawki podatku od towardw i ustug - do faktur wystawianych po dniu wejScia w zycie zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2

ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych roboét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamodwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot

niniejszej umowy, a wiec robot o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu

zamoOwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie cze$ciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a iloéci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te

3
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1.
2.

3.

5.

1.

rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkgji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodq kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie 1”7, brakujace ceny czynnikéow produkcji zostang przyjete z zeszytdéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okredlenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostana Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, anastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczanie robét bedzie sie¢ odbywato faktura koricowa.

Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY: Lottt

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokolu odbioru koncowego. Faktura koricowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT. * niepotrzebne skresli¢

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktéorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgloszony
O i (wskaza¢ Urzqd Skarbowy) iwidnieje w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane z faktur
Wykonawcy.

§5
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten dotyczy osob, ktdre
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéow
fizycznych chyba, ze jest to umowa B2B. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych oséb: kierujacych
budowa, dostawcow materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic

inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 pracg;
3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty
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- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgloszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentdéw osoby, ktdre musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogty
wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace lub posiadajaca umowe
B2B, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdéwienia: w dniu nastepnym po podpisaniu umowy;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia wraz z jego odbiorem: 2 miesiace od daty
Zawarcia umowy.

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementéw, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru

czeSciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 8b)

niniejszej umMowy.

3. Za termin zakoniczenia robdt uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktdrym
mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

¢) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika rob6t do dziennika budowy oraz zgloszony
niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4, musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika robodt, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakorniczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§7
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robot przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
§8
1. Kierownikiem robot jest: ..o, , posiadajacy uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejonr ......................
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2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do pelnienia ww. obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia dla danej funkgji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U
z 2023r. poz.682). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeri budowy.

§10

1. Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy z chwila przejecia frontu robét, ktéry
bedzie potwierdzony protokotem przekazania.

3. Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy teren pod zaplecze budowy oraz teren na skladowanie
materiatow.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiag i rejestrow wszystkich transakcji finansowych i
wydatkéw zwigzanych z niniejszg umowa.

§12

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty zgloszenia.

2. Komisyjny odbidr koricowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych
robot do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

4. Odbiér koncowy nie moze trwac¢ dtuzej niz 2 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koricowego komisja podpisuje protokél odbioru koncowego, ktorego data jest terminem
zakonczenia robot.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czeSciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
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Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.
Protokét odbioru koncowego stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie
powrdcic¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
8. Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru konicowego robot
jest podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:
9.1.nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogdlnych;
9.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunigcie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

§13

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz zwezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
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[*))

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji jakosci.

7. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli ~Wykonawcy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

10. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarangji jakosci.

11. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje

niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajacy

przerywa odbidr ostateczny, a Wykonaweca jest zobowiazany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do
calego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§14
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonaweca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonaweca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robo6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr frontu robét.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu
zamoOwienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie  kosztorysow  powykonawczych, przygotowanych przez ~ Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostana przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w §1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilo$ci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkgi zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozyci + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, azatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
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- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a iloéci wykonanych roboét z ksiazki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki;

c) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych za kazda nieprzediozona kopie umowy lub jej
zmiany;

e)za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktdrej mowa w §5, niezatrudnionej na umowe
o prace lub wspolpracy B2B — w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwarangji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktdrych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
4. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

10
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6. Zamawiajacy moze usunal, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke w oddaniu
przedmiotu umowy” oraz ,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym”,
o ktorym mowa w ust. 1 pktj) nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§16

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl Zamawiajagcemu kserokopie dokumentu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce potwierdzajacego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamdéwienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjna
w wysokosci co najmniej 50.000,00 z1 (stownie: pig¢dziesiat tysiecy ztotych) na jedno i na wszystkie
zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca przed odbiorem koricowym roboét przedtozy Zamawiajacemu kserokopie dokumentu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajacego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamowienia - w okresie obowiazywania gwarancji i rekojmi na sume gwarancyjna
w wysokosci co najmniej 50.000,00 z1 (stownie: pigcdziesiat tysigcy zlotych) na jedno i na wszystkie
zdarzenia (wypadki).

3. Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych
niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu
budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ cywilna wobec 0séb trzecich
oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w pelni zabezpieczy mogace wystapi¢ roszczenia w pelnej
wysokosci.

§18
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
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nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy laczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

§19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od CKZiU.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwiazaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2095 ze zm.).

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu
sagdom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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