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UMOWA Nr ........../.............  Zał. nr. 6 do SI WZ 

 
 
o wykonanie robót budowlanych zawarta  w dniu ........................... w Kielcach pomiędzy: 
Muzeum Narodowym w Kielcach 25-010 Kielce, Pl Zamko wy 1 
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
reprezentowanym przez : 
 
1. …………………………………………………………………............…… 

 
a................................................................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
reprezentowanym przez : 
 
1. .....................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................... 

prowadzącym działalność na podstawie .................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu .......................... postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści : 

 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Przedmiot, zakres rzeczowy  
 

§1. 
Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ Remont i przebudowa budynku kamienicy Pod 
Trzema Herbami na Muzeum Dialogu Kultur usytuowaneg o w Kielcach, Rynek 3, działki 
nr 1014/1, 1015/1, 1016” 

§2. 
Zakres zamówienia obejmuje :  
 
 

1/ szeroko rozumiane prace remontowe obiektu, adaptacji pomieszczeń piwnicy na kawiarnię, 
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zmiany w zakresie funkcji w obrębie kondygnacji nadziemnych budynku wraz z wykorzystaniem 
istniejącego poddasza na cele użytkowe 
2/ prace instalacyjne w zakresie instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wewnętrznych 
wodno-kanalizacyjnych, wewnętrznych c.o i c.t, wentylacji i klimatyzacji, odprowadzenia wód 
opadowych 
3/ wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną SIWZ będącą integralną częścią 
umowy, projektem budowlano-wykonawczym wraz z aneksami i projektem wykonawczym, 
projektem aranżacji wnętrz, przedmiarami robót oraz  Pozwoleniem na budowę nr 257/2011.       

 
Dokumenty umowne i przepisy prawne 
 

§ 3. 
Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 4. 
 Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacja budowlano-wykonawcza wraz z aneksami i projektem wykonawczym oraz 

projektem aranżacji wnętrz, 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) Oferta Wykonawcy, 
5) Pozwolenie na budowę, 
6) Harmonogram rzeczowo finansowy robót - załącznik nr 1 do umowy, 
7) Kosztorys sporządzony metodą szczegółową - załącznik nr 2 do umowy 

 
§ 5. 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,  
w szczególności : 

 
− ustawa Kodeks cywilny, 
− ustawa Prawo zamówień publicznych,  
− ustawa Prawo budowlane, 
− Polskie Normy oraz normy europejskie obowiązujące w Polsce. 

 
 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI INŻYNIERA PROJEKTU 
 
Ogólne obowi ązki  In żyniera Projektu 

 
§ 6. 

Dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1, Zamawiający zawarł umowę z Inżynierem Projektu  
 

 
§ 7. 

Inżynier Projektu jest zobowiązany do : 
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1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz udostępnienia dziennika budowy, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
3) przeprowadzenia odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
4) dokonania odbiorów pośrednich i odbioru końcowego robót budowlano –instalacyjnych 

stanowiących przedmiot umowy, po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości 
przedmiotu umowy do odbiorów, 

5) przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.  
 
 

Przekazanie terenu budowy 
 

§ 8. 
Inżynier Projektu  przekaże Wykonawcy teren w ciągu 7 (siedmiu)  dni od daty podpisania 
umowy. 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI 
 

Ustanowienie inspektora nadzoru 
 

§ 9. 
Inżynier Projektu  powołuje Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie koordynatora   
- inspektora  nadzoru inwestycyjnego oraz inspektorów nadzoru różnych specjalności. 

 
§ 10. 

Zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do Dziennika Budowy w dniu jego 
przekazania Wykonawcy. 

 
 
 

§ 11. 
Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo 
budowlane. 

 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 
 

Ogólne obowi ązki Wykonawcy 
 

§ 12. 
Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:  
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1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, pozwoleniem na budowę, projektem budowlano-wykonawczym wraz z aneksami 
i projektem wykonawczym, projektem aranżacji wnętrz, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, 
polskimi normami i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) terminowego wykonania umowy,  
3) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi 

w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi 
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru 
technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej i architektonicznej, 
zasadami prowadzenia prac w obiektach zabytkowych, z zachowaniem wymogów stawianych 
wyrobom budowlanym i urządzeniom  dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz jakości robót  określonych  w  dokumentacji nie niższych niż 
zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych standardów  wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego,  

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na budowie celem przedłożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru   Budowlanego 
w Kielcach przed przystąpieniem do robót, 

5) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do 
przekazania obiektu do użytkowania,  

6) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej w sposób 
uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztów tych mediów w okresie 
realizacji robót, 

7) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich miejscach 
wykonywania robót i miejscach składowania  materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją 
techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie robót i w ich otoczeniu, w tym na 
drogach dojazdowych, 

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w trakcie realizacji 
zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, oraz uporządkowania  
obiektu po zakończeniu robót, 

9) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 
10) sporządzenie szczegółowego kosztorysu wykonawczego, 
11)  przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
12) sporządzenie Planu bezpieczeństwa pożarowego celem przedłożenia Państwowej Straży Pożarnej 
13) uzyskanie pozytywnych protokółów z PSP, OIP, PSSE oraz skompletowanie wszystkich protokółów 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
14) oznakowanie placu budowy tablicą informacyjną zawierającą: 

- Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności,  
- Logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do 

Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006/ z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

- Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE lub 
herb/logo Beneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta  

- Hasło RPOWŚ „… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”  
- logo Muzeum Narodowego  

Rozmieszczenie obowiązkowych znaków musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej 
Narodowej Strategii Spójności 2007- 2013 i przedstawia się następująco: znak Program 
Regionalny/Narodowa Strategia Spójności znajduje się zawsze z lewej strony, znak Unii 
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Europejskiej z prawej strony, w przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się np. herb regionu 
(nie zaleca się stosowania skrótów nazw). Hasło RPOWŚ może być umieszczone w dowolnym 
miejscu 
15)  
 

§ 13. 
 W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

 
1) kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy, 

którego objęcie funkcji zgłosi  na piśmie; 
2) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 
3) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu 

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym 
terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 
budowy oraz terenu wokół obiektu z którego korzystał i przekazania go w terminie ustalonym 
do odbioru końcowego; 

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia 
przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 

5) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, 
odprowadzenie ścieków, itp.; 

6) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim 
nad robotami; 

7) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu; 
8) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu 

i zakresu prac; 
9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę; 
10) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie; 
11) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. 

 
 
Zlecanie robót podwykonawcom 
 

§14. 
Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia. 
 

§15. 
Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom, wymienionych  w ofercie 
Wykonawcy. 
 

 
§16. 

W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać zgodę 
Zamawiającego na wybranych podwykonawców. 
 

§17. 



 
„… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego” 

 

Projekt współfinansowany  
z Programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

 

 
Muzeum Narodowe w Kielcach działa w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 

 

Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce, www.mnki.pl, e-mail: poczta@mnki.pl 

6

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej 
umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 

  
§18. 

Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
 

§19. 
Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§20. 

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

 
 
Zapoznanie si ę Wykonawcy z terenem budowy (robót) 
 

§21. 
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami realizacji 
zamówienia, terenem budowy (robót) i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne 
informacje dotyczące:  

1) inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej obiektu, 
2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., 
4) innych danych potrzebnych do wykonania robót 

 
§22. 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót  zawarł  
w  cenie ryczałtowej. 

 
 

Wytyczenie robót 
 

§23. 
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie robót przez osoby uprawnione do 
tych czynności. 
 

§24. 
Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  
aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 

 
Utrzymanie terenu budowy 
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§ 25. 

W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 
 

§ 26. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 
wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające i odpowiednie oznakowanie oraz zapewnić 
ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 
 

§ 27. 
Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony                    
w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

§ 28. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie 
powstawały  przeszkody  komunikacyjne i funkcjonalne obiektu. 
 

Bezpiecze ństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 
 

§ 29. 
Wykonawca wywiezie odpady z budowy, gruz, ziemię na wysypisko po uzyskaniu na własny 
koszt Decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami zatwierdzonej przez Marszałka 
Woj. Świętokrzyskiego zgodnie z Ustawą o Odpadach. 

 
§ 30. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia 
do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty 
lub straty.  

 
§ 31. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

 
 
Dokumentacja powykonawcza 
 

§ 32. 
Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,  przez 
którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację 
powykonawczą przekaże Inżynierowi Projektu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
 

 
§ 33. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru 
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wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla 
dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych 
(tam, gdzie są wymagane), itp., 
 

§ 34. 
Inżynier Projektu nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy 
wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 
 
 

ROZDZIAŁ V. TERMINY REALIZACJI 
 

Termin realizacji 
 

§35. 
1) Termin realizacji przedmiotu umowy – sześć miesięcy od daty podpisania umowy. 
2) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji robót z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. z poleceń wydanych przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Gł. Konserwatora Muzeum, archeologa, etc.). W takim przypadku 
okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż czas na jaki wstrzymano prace z ww. 
względów. 

 
 

Wstrzymanie robót 
 

§ 36. 
Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki 
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane 
roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić 
będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót : 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla  zabezpieczenia 
prawidłowego wykonania robót, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY 
 

Odbiór dokumentacji powykonawczej oraz odbiory robó t budowlano –instalacyjnych 
 

§ 37. 
W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą następujące odbiory: 

1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – 
po dokonaniu wpisu terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia Inżyniera 
Projektu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do 
Dziennika Budowy. 
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2) odbiory częściowe wykonanych robót, jeżeli stanowić one będą elementy robót zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,   

3) odbiór dokumentacji powykonawczej 
4) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
 
 

§ 38. 
Wykonawca zobowiązany jest do : 

 
1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – wymaganych prób końcowych i odbiorów 

przez przewidziane przepisami służby i inspekcje, 
2) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionym w trakcie realizacji 

zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, 
uzgodnień, itp.), 

3) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące 
przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez 
inspektora nadzoru, 

4) niezwłocznego zawiadomienia Inżyniera Projektu na piśmie o osiągnięciu gotowości 
przedmiotu  umowy do odbioru końcowego. 

 
 

§ 39. 
Inżynier Projektu wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 (siedmiu) 
dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy 
do odbioru końcowego i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia  
o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. 

 
 

Post ępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach. 
 

§ 40. 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlano –instalacyjnych 
zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia : 

 
1) w przypadku wad nadających się do usunięcia – Inżynier Projektu wyznaczy termin na 

usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;   po bezskutecznym upływie 
terminu do usunięcia wad może odstąpić od umowy, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  
– odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 
 
ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE 
 
Wynagrodzenie 
 

§ 41. 
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1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w łącznej 
wysoko ści ..................... złotych  wraz z podatkiem VAT (słownie złotych ................................... 
......................................................................................................................................................), 

 w tym  podatek  VAT wg stawki na dzień podpisania umowy w wysokości 23% 

 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastosuje ją w nowej zgodnej 
z przepisami wysokości. 

§ 42. 
Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika  
z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy 
 

§ 43. 
Określona w § 41 p1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót 
realizowanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu określonego  
w § 1 i § 2 umowy. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 
ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi 
do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 

  
§ 44. 

Zamawiający przewiduje rozliczenia na podstawie faktur VAT częściowych. 
 

 
 

ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
 

§ 45. 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  
10% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 41 niniejszej umowy  w kwocie 
......................zł (słownie 
złotych…………………………………..............................................................................…)  
w formie …………………………………………………….........................………………………....… 

 
z tym że, 70% wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota w wysokości ………................………… zł 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś pozostałe  30% tj. 
kwotę……………....................…. zł przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 

 
2. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących 
terminach: 

1) część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, po 
końcowym odbiorze i wystawieniu faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej 
doręczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową, 

2) pozostała część zabezpieczenia wniesiona w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń  
z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy (na jego pisemny wniosek)  
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w terminie 14 dni po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar 
przewidzianych umową. 

 
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 
 
ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 
Rozliczenia 
 

§ 46. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po wystawieniu przez 
Wykonawcę faktur VAT. 

 
§ 47. 

Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę maksymalnie 1 faktury w miesiącu.  
Ostatnia  faktura winna być wystawiona po odbiorze końcowym robót i nie może być niższa niż 
15 % ogólnej wartości wynagrodzenia określonego  w § 41.  
 

§ 48. 
Podstawą do wystawienia faktur będzie wpis do Dziennika Budowy dokonany przez inspektora 
nadzoru, potwierdzający wykonanie prac oraz protokół przyjęcia robót podpisany przez 
Wykonawcę i Inżyniera Projektu. Protokół przyjęcia robót może zostać dokonany, jeżeli 
wykonane elementy stanowią zakończenie danego   rodzaju robót i są zgodne z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 

§ 49. 
Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 
……................................................................................................................... 
 

§ 50. 
Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie do 30   dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT, wystawionej na podstawie  protokołu zdawczo-odbiorczego, 
kompletu dokumentacji oraz dokumentów rozliczeniowych robót potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
§ 51. 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego. 
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego. 

 
§ 52. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 14 (czternastu) dni od wystawienia 
faktury Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. 
Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej 
faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy. 
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2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy faktury ostatecznej (końcowej), o której mowa w § 47.  Do 
faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne 
potwierdzenie podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę. 

 
§ 53. 

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w § 52 Zamawiający zatrzyma  
z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do 
czasu otrzymania takiego potwierdzenia. 

 
§ 54. 

Brak dwóch kolejnych potwierdzeń, o których mowa w § 52 stanowi podstawę wstrzymania 
płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę jak również odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych przewidzianych  
w  § 60 ust. 1 umowy. 

 
§ 55. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego  
z powodów określonych w § 53, § 54. 

 
 
ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 
§ 55. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w 
okresie rękojmi. 

 
§ 56. 

Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 

§ 57. 
 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda 

ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający je usunie na koszt Wykonawcy. 

 
§ 58. 

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 
skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził  lub na skutek niewłaściwych metod wykonania 
robót stosowanych przez Wykonawcę. 
 

§ 59. 
Wykonawca udziela na wykonanie robót zrealizowanych w ramach wykonania przedmiotu 
zamówienia gwarancji na okres 36 miesięcy. 
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ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

 
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 
 
 

§ 60. 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu   karę 
umowną stanowiącą 10(dziesięć) %  wynagrodzenia brutto określonego w § 41. 

 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 145 Prawa zamówień publicznych, 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysoko 10 (dziesięć)%  
wynagrodzenia  brutto określonego w  § 41. 

 
§ 61. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia brutto 
określonego w  § 41 w następujących wysokościach: 

 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 41 umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót końcowych oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w 
§ 41 umowy za każdy dzień zwłoki. 

c) za niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 69 pkt 1 zdanie 3 w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 41 umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) za niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 69 pkt 3 zdanie 3 w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 41 umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary wskazane w punktach 1 a) b) c) d) mogą być dochodzone łącznie. 
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia 

odszkodowania wyrównawczego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

 
§ 62. 

W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, w wyznaczonym 
przez Inżyniera Projektu terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 
 

 
§ 63. 

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową i oddanie go Zamawiającemu w terminie 
umownym odpowiada Wykonawca. 
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§ 64. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub 
podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

 
§  65. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub 
podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

 
 
 
 
ROZDZIAŁ XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
Podstawy odst ąpienia od umowy 

 
§ 66. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub postawienie w stan likwidacji firmy Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 

W przypadkach określonych w pkt. 2– 5  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.. 

 
§ 67. 

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 
 2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego 
dwóch kolejnych faktur.  

 
 
Rozliczenia przy odst ąpieniu od umowy 

 
 

§ 68. 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inżyniera  
Projektu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
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3) Wykonawca wraz z Inżynierem Projektu dokona odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 10 
(dziesięć) dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

 
2. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które nie odpowiada 
Wykonawca, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za tę część robót, które zostały wykonane do dnia ustania obowiązywania 
umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia co do jakości tych robót. 

 
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały                      
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną                           
w jego dyspozycji. 

 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego, a wynagrodzenie należne 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu  
z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy. 
 
5. Podstawę do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w przypadku odstąpienia od 
umowy w trakcie wykonywania robót, stanowić będzie szczegółowy kosztorys wykonawczy, o 
którym mowa w   § 12 pkt 10 niniejszej umowy.  
 

 
ROZDZIAŁ XV. UBEZPIECZENIA 
 

§ 69. 
1. Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych skutkujących szkodą w wykonywanym obiekcie do czasu 

podpisania protokółu końcowego odbioru robót obciąża Wykonawcę. W związku z powyższym 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dodatkowego ubezpieczenia kontraktu do wysokości 
ceny kontraktowej, o którym mowa w SIWZ (rozdział XXI pkt 3 i)) przez cały czas trwania 
kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii 
nowej umowy ubezpieczenia przed upływem terminu ważności obowiązującej. 

2. W przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia o której mowa w pn1 lub 
zaprzestania płacenia składek ubezpieczeniowych, Zamawiający ma prawo do zawarcia 
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i obciążenia go poniesionymi z tego tytułu kosztami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia aktualnej 
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 3 000 000,00 zł z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem ubezpieczenia musi być objęta co najmniej 
działalność gospodarcza Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii nowej umowy 
ubezpieczenia przed upływem terminu ważności obowiązującej umowy ubezpieczenia. 

 
ROZDZIAŁ XVI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 70. 
W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowiązują 
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się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 71. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności 
sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 
 

§ 72. 
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
                       ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
 

1. Harmonogram rzeczowo finansowy robót - załącznik nr 1 do umowy, 
2. Kosztorys sporządzony metodą szczegółową - załącznik nr 2 do umowy 
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