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 Filharmonia Świętokrzyska pragnie poinformować, Ŝe zakończyła niniejszym procedurę 
odpowiadania na pytania zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr 
AK/ZP/B/241/2/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji: 
„Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach”. 
  
 Zamawiający pragnie wszystkim Wykonawcom zainteresowanym przystąpieniem do 
przetargu serdecznie podziękować za trud i zaangaŜowanie włoŜone w analizę dokumentacji 
projektowej. Mamy świadomość, Ŝe nasza inwestycja jest specyficzna, Ŝe ze względu na swoje 
połoŜenie jest trudna i skomplikowana, a dokumentacja projektowa jest bardzo rozbudowana – składa 
się aŜ z XIX tomów róŜnych branŜ. Staraliśmy się więc niezwłocznie wyjaśniać wszystkie 
wątpliwości i rzeczowo odpowiadać na pytania, równieŜ wtedy, gdy zadawane były po kilka razy. 
Wiele kwestii poddaliśmy ponownej analizie projektanta, uzyskując potwierdzenie, Ŝe dane 
rozwiązania naleŜy wykonać zgodnie z projektem. Dzięki Państwa wnikliwości udało się takŜe 
dostrzec i skorygować pewne nieścisłości oraz wskazywać na moŜliwości stosowania równowaŜnych 
rozwiązań zamiennych. Ponadto, wielokrotnie „pomagaliśmy w odnalezieniu” w dokumentacji 
technicznej niektórych jej elementów, określając precyzyjnie ich miejsca w poszczególnych tomach 
lub – w formie uzupełnień – ponownie zamieszczaliśmy jej fragmenty. 

Działaliśmy zatem tak, by wszystkim zainteresowanym pomagać w „rozczytaniu się”  
w zawiłościach dokumentacji zaprojektowanego obiektu. Z tej samej przyczyny zdecydowaliśmy  
się teŜ na przedłuŜenie terminu składania ofert. Mamy nadzieję, Ŝe wszystkie te czynności okazały  
się pomocne i słuŜyły prawidłowej wycenie prac budowlanych oraz dobremu przygotowaniu oferty 
przetargowej.  

Raz jeszcze dziękujemy za dotychczasową współpracę. 
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