

Kielce, 25.04.2013r.

Zestawienie ofert:

Lp	Nazwa wykonawcy, który złożył ofertę	Cena (brutto)	Termin wykonania	Liczba punktów za cenę	Liczba punktów za termin	Razem
1	Eko-Efekt, Warszawa	23 247,00	10 tygodni (70 dni)	63	8	71
2	Arcadis, Katowice	18 327,00	4 tygodnie (28 dni)	80	20	100
3	Główny Instytut Górnictwa, Katowice	36 900,00	15 lipiec (np. od 6 maja – 71 dni)	40	9	49
4	Atmoterm, Opole	33 825,00	99 dni	43	6	49
5	Budplan Sp. z o.o., Warszawa	64 882, 50	Projekt Prognozy... - 50 dni Prognoza – do 31.10.2013r.	23	11	34



Podpis osoby (osób) sporządzającej zestawienie

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium „cena” i „termin”. Oferta firmy Arcadis Sp. z o.o., Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Z-ca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

25.04.2013r.


Edyta Marcinkowska

Data i podpis Dyrektora Departamentu
lub równorzędnej komórki organizacyjnej