

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU -ELEWACJA PÓŁNOCNO- WSCHODNIA  
ADRES INWESTYCJI : 26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124  
INWESTOR : CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH  
ADRES INWESTORA : 26-111Skarżysko-Kamienna ul.Legionów 124  
WYKONAWCA ROBÓT : FIRMY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Szymańska  
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.1	m	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-07 parapety	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		5*1.8*0.35+0.9*6*0.30	m <sup>2</sup>	4.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.770</b>
3	KNR 4-03 d.1 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNR 4-03 d.1 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		7.1	m	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
5	KNR 2-31 d.1 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka do ponownego montażu	m <sup>2</sup>		
		19	m <sup>2</sup>	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-10 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2</b>		<b>Docieplenie cokołu</b>			
7	ZKNR C-1 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		7.35*0.35+8*(0.35+0.85)*0.5	m <sup>2</sup>	7.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.373</b>
8	ZKNR C-1 d.2 0101-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany	m <sup>2</sup>		
		7.35*0.35+8*(0.35+1)*0.5	m <sup>2</sup>	7.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.973</b>
9	KNR AT-31 d.2 0205-03 analogia	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		7.35*0.35+8*(0.35+1)*0.5	m <sup>2</sup>	7.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.973</b>
10	KNR AT-31 d.2 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>		
		7.35*0.35+8*(0.35+1)*0.5	m <sup>2</sup>	7.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.973</b>
11	KNR AT-31 d.2 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		0.35*2+1	m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
<b>3</b>		<b>Docieplenie ścian nadziemia</b>			
12	ZKNR C-1 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
		1.8*1.75*2+0.9*1.05*3+3*1.8*2.05+3*0.9*1.65	m <sup>2</sup>	24.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.660</b>
13	ZKNR C-1 d.3 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		6.75*7.35+8*7.45	m <sup>2</sup>	109.213	
		16*0.6	m <sup>2</sup>	9.600	
	-drzwi	-(1*1.8*2.4)	m <sup>2</sup>	-4.320	
	-okna	-(1.8*1.75*2+0.9*1.05*3+3*1.8*2.05+3*0.9*1.65}	m <sup>2</sup>	-24.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.833</b>
14	ZKNR C-1 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 % w stosunku do powierzchni ściany poz.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.833</b>
15	KNR AT-31 d.3 0201-03	Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach poz.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.833</b>
16	KNR AT-31 d.3 0201-06 -okna	Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		[(1.8+1.75)*2+(0.9+1.05)*3+3*(1.8+2.05)+3*(0.9+1.65)]*2*0.35	m <sup>2</sup>	22.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.505</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-31 d.3 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.833</b>
18	KNR AT-31 d.3 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej  3*7.35+8*3 -(1*1.8*2.4) -(1.8*1.75*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.050 -4.320 -6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.430</b>
19	KNR AT-31 d.3 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego  -naroża -okna	m m m	19.100 64.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.400</b>
20	KNR AT-31 d.3 0501-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 16*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
21	KNR AT-31 d.3 0501-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany ręcznie na ścianach 16*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
22	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety 5*1.8*0.45+0.9*6*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
23	KNR-W 2-02 d.3 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 7.15	m m	7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
24	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  7.000	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
25	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m  6.75*7.35+8*7.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.213</b>
26	NNRNKB d.3 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  6.75*7.35+8*7.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	109.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.213</b>
27	d.3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,12,13,14,15,16,17,18,19,22,28,29,30)			
<b>4</b>		<b>odbudowa instalacji odgromowej i roboty inne</b>			
28	KNR 5-08 d.4 0101-09	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły 7.1	m m	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
29	KNR 5-08 d.4 0110-03	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  7.1	m m	7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
30	KNR 5-08 d.4 0607-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wciąganie w rury  9.5*3	m m	28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
31	KNR 5-08 d.4 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 5-08 d.4 0401-18	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczna pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1.0  3.0  1.0 4.0	aparat aparat aparat aparat	1.000 3.000 1.000 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
33	KNR-W 5-08 d.4 0404-07	Montaż obwodów do złączy kontrolnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.000	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNNR 5 d.4 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNNR 5 d.4 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	kalk. własna	Montaż oprawy oświetleniowej, kamery, tablic informacyjnych	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNNR 7 d.4 0703-04 kalk. własna	montaż zadaszzenia z poliwęglanu	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>