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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Głównym założeniem inwestycji jest termomodernizacja budynków Regionalnego Centrum Naukowo 

Technologicznego wraz z wykorzystaniem OZE, w wyniku czego nastąpi poprawa efektywności 

energetycznej obiektów i wzrost niezależności energetycznej Zamawiającego, a także zmniejszenie 

wydatków na ogrzewanie budynków, zmniejszenie kosztów zużycia wody oraz redukcja nakładów na 

oświetlenie.  

Celem wykonania termomodernizacji budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 

jest osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników: 

WSKAŹNIKI REZULTATU BIOBANK (Budynek 1) CENTRUM NAUKI (Budynek 2) 

Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej w 

wyniku realizacji 
projektów  
[GJ/rok] 

% 

 
976,87 

 
 GJ/rok  

45% 

 
1 119,81  

 
GJ/rok 

53% 

Ilość zaoszczędzonej 
energii cieplnej 

[GJ/rok]  

543,84 
 

GJ/rok 

887,32 
 

GJ/rok 

Ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej  

[MWh/rok]  

0,0  
 

[MWh/rok] 

58,56  
 

[MWh/rok] 

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów 

cieplarnianych  
[tony równoważnika CO2] 

8,39  
 

[tony równoważnika CO2] 

65,77 
 

[tony równoważnika CO2] 

Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej 
w budynkach publicznych  

[kWh/rok]  

 
89 684 

 
[kWh/rok] 

 
500 833 

 
[kWh/rok] 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU BIOBANK (Budynek 1) CENTRUM NAUKI (Budynek 2) 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków  

[szt.] 

1 
 

[szt.] 

1 
 

[szt.] 

Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 

termomodernizacji 
[m2] 

 
2303,58 

 
[m2] 

 
4333,74 

 
[m2] 

Liczba zmodernizowanych 
źródeł ciepła  

[szt.] 

1 
 

[szt.] 

1 
 

[szt.] 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE  
[szt.] 

 
1 
 

[szt.] 

 
1 
 

[szt.] 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynków Biobanku  

i Centrum Nauki Leonardo da Vinci wchodzących w skład Regionalnego Centrum Naukowo- 

Technologicznego w Podzamczu obejmujących co najmniej: 

− opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze  

w podziale na branże, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie termomodernizacji budynków na podstawie wyżej wymienionych opracowań, 
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− wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej obliczenia przedstawiające osiągnięcie 

zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z 

wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektów po zakończeniu realizacji prac budowalno-instalacyjnych. 

 

Termomodernizacja budynku Biobanku obejmuje swoim zakresem: 

− modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania poprzez odłączenie istniejącego 

wymiennika ciepła oraz montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy min. 192,1 kW 

wraz z osprzętem jako nowego źródła ciepła systemu grzewczego, 

− modernizację istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez odłączenie istniejącego 

wymiennika ciepła oraz montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy min. 3,1 kW wraz 

z osprzętem jako nowego źródła ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

− modernizację istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż perlatorów na 

istniejących bateriach, 

− montaż na dachu budynku odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej o 

całkowitej mocy 33,30 kWp, 

− pozostałe roboty związane z naprawą elewacji, dachów, tynków, posadzek, malowaniem 

ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej 

wymienionego zakresu prac. 

 

Termomodernizacja budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci obejmuje swoim zakresem: 

− docieplenie wełną mineralną ściany wewnętrznej przy auli budynku Centrum Nauki o 

powierzchni ok. 168 m2, 

− modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaż jednego z 

dwóch niskotemperaturowych kondensacyjnych kotłów zasilanych olejem opałowym oraz 

montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy min. 184 kW wraz z osprzętem jako 
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nowego źródła ciepła systemu grzewczego. Drugi kocioł należy pozostawić jako awaryjne 

źródło ciepła (nie używane w trakcie normalnej eksploatacji obiektu). 

− modernizację istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez odłączenie istniejącego 

źródła ciepła wraz z istniejącym podgrzewaczem pojemnościowym oraz montaż pompy ciepła 

typu powietrze-woda o mocy min. 6,2 kW wraz z nowym podgrzewaczem pojemnościowym  

i osprzętem jako nowego źródła ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

− modernizację istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż perlatorów na 

istniejących bateriach, 

− modernizacja istniejącego oświetlenia poprzez demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

i montaż nowych energooszczędnych opraw ze źródłami światła LED. 

− wykonanie stalowej konstrukcji zadaszenia części parkingu wraz z montażem na dachu paneli 

fotowoltaicznych o mocy całkowitej 129,60 kWp, 

− pozostałe roboty związane z naprawą elewacji, dachów, tynków, posadzek, malowaniem 

ścian i sufitów, likwidacją bruzd i przekuć powstałych w wyniku realizacji wyżej 

wymienionego zakresu prac. 

 

Cel termomodernizacji: 

Celem przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zmniejszenie energochłonności oraz 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery podczas eksploatacji obiektów Regionalnego 

Centrum Naukowo-Technologicznego. W wyniku docieplenia przegrody wewnętrznej, wymiany 

modernizacji systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zastosowaniu 

energooszczędnego oświetlenia i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji 

fotowoltaicznej przewiduje się efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną 

w ilości 590 517,22 [kWh/rok] oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 74,15 [tony 

równoważnika CO2] w skali roku. 
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW I ZAKRES ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 

Budynki podlegające termomodernizacji zlokalizowane są w Podzamczu Chęcińskim  na terenie 

Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. 

 

BIOBANK: 

Dane ogólne budynku: 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej, 

− powierzchnia użytkowa budynku – 2303,58 m², 

− kubatura części ogrzewanej:  6910,74 m³, 

− ilość kondygnacji: 3 

 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku : 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

− instalacja centralnego ogrzewania, 

− instalacja C.W.U. 

− instalacja wod.-kan., 

− instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, 

− instalacja elektryczna, 

− instalacja teletechniczna, 

− instalacja odgromowa. 
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CENTRUM NAUKOWE LEONARDO DA VINCI: 

Dane ogólne budynku: 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej, 

− powierzchnia użytkowa budynku – 4333,74 m², 

− kubatura części ogrzewanej:  15168,09 m³, 

− ilość kondygnacji: 2 

 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku : 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

− instalacja centralnego ogrzewania, 

− instalacja C.W.U. 

− instalacja wod.-kan., 

− instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, 

− instalacja elektryczna, 

− instalacja teletechniczna, 

− instalacja odgromowa. 

−  

Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach przeznaczonych do termomodernizacji: 

Roboty  budowlane, instalacyjne, remontowe : 

− roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego kotła kondensacyjnego na olej opałowy w 

budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci, demontaż istniejących podgrzewaczy ciepłej 

wody użytkowej, odłączenie istniejącego wymiennika ciepła w budynku Biobanku, 

− roboty izolacyjne – wykonanie izolacji termicznej ściany wewnętrznej auli w budynku 

Centrum Nauki Leonardo da Vinci przy wykorzystaniu płyt z wełny mineralnej grubości 12 cm, 
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− roboty tynkarskie – uzupełnianie i wykonywanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów w 

miejscach występowania przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas 

wykonywania podstawowego zakresu prac w szczególności robót dociepleniowych oraz 

instalacyjnych, 

− roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów w miejscach występowania przekuć oraz 

miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac, 

− roboty posadzkarskie – odtworzenia istniejących posadzek w miejscach występowania 

przekuć oraz miejscach uszkodzeń powstałych podczas wykonywania podstawowego zakresu 

prac, 

− modernizacja lub wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, 

− instalacje C.O. – montaż nowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła powietrze-woda,  

− instalacja ciepłej wody użytkowej – montaż nowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła 

powietrze-woda wraz z nowymi podgrzewaczami pojemnościowymi, montaż perlatorów na 

istniejących bateriach w budynkach Biobanku oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci, 

− instalacje oświetleniowe – wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne, 

energooszczędne oprawy oświetleniowe LED w budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci, 

− instalacje fotowoltaiczne – montaż instalacji PV na dachu budynku Biobanku o łącznej mocy 

33,30 kWp wraz z osprzętem, instalacjami i układami pomiarowymi, montaż konstrukcji 

zadaszenia parkingu wraz z montażem na zadaszeniu instalacji PV o mocy 129,60 kWp wraz z 

osprzętem, instalacjami i układami pomiarowymi, 

− roboty dekarskie – roboty związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku 

Biobanku oraz zadaszeniu parkingu przy Centrum Nauki Leonardo da Vinci, 

− pozostałe roboty – inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do 

zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania pełnego zakresu prac 

pozwalających uzyskać założone efekty energetyczne i ekologiczne. 
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Zamówienie polega na termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i będzie realizowane na terenie Regionalnego Centrum 

Naukowo Technologicznego z siedzibą Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.  

Lokalizacja planowanej inwestycji: 

− województwo świętokrzyskie, 

− powiat: kielecki, 

− gmina: Chęciny 

− miejscowość: Podzamcze. 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne to instytucja działająca w celu skupienia działań i 

inicjatyw lokalnych oraz regionalnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego 

oraz stymulowania współpracy pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi, instytucjami 

otoczenia biznesu i przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu nowoczesnych 

technologii i rozwoju przedsiębiorczości. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne dysponuje 

zapleczem technologicznym pozwalającym na prowadzenie badań z dziedziny biologii, genetyki, 

medycyny i pokrewnych oraz terenami inwestycyjnymi do dzierżawy pod przyszłe inwestycje 

związane z sektorem nowoczesnych technologii. W skład Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego wchodzi nowoczesne Centrum Nauki Leonardo da Vinci z atrakcyjnymi 

ekspozycjami wyjaśniającymi tajniki działania ciała człowieka i przyrody. Regionalne Centrum 

Naukowo-Technologiczne oferuje również kompleksowe i pięknie położone centrum konferencyjne z 

zapleczem hotelowo-gastronomicznym. Na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego prowadzone są również liczne projekty naukowo-badawcze, także te finansowane 

ze środków zewnętrznych. 

Działalność podstawowa Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego obejmuje wykonywanie 

zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego, związanych z realizacją i zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej, jak i innych. 

Przedmiot działalności Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego wynika z treści art. 11 ust. 

2 oraz art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 

j.t. z późn. zm.) i obejmuje w szczególności działania dotyczące: 
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− tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, 

− wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, 

− wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie dostępu 

technologicznego oraz innowacji, 

− promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa, 

− przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

− kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

− promocji i ochrony zdrowia, 

− edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 

− kultury fizycznej i turystyki. 

Przedmiot działalności, o którym mowa § 4 ust. 2 statutu, realizowany jest poprzez: 

− wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją, rozliczeniem 

oraz działalnością operacyjną w związku z realizacją w imieniu Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź innych, 

w tym w szczególności w zakresie: 

−  podniesienia jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, 

służących rozwojowi przedsiębiorstw, w tym społecznych, w oparciu o innowacje, 

− poprawy warunków do lokowania inwestycji, 

− inicjatyw klastrowych przyczyniających się do poprawy konkurencyjności gospodarki 

w Województwie Świętokrzyskim, 

− działań zmierzających do wsparcia MŚP w procesach wzrostu i innowacyjności, 

− wykorzystania turystycznego oraz obszarów cennych przyrodniczo będących we 

władaniu Centrum, 

− ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturalnego, naturalnego i edukacji, 

− ochrony zdrowia. 
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− zarządzanie zasobami Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, zapewnienie 

wzrostu ich wartości oraz pełnienie funkcji instytucji wsparcia biznesu, wynajmu i zarządzania 

nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

− wynajem maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery, 

− działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

− wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

− doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

− badania naukowe, prace rozwojowe, ekspertyzy, opinie i analizy w dziedzinie biotechnologii, 

nauk społecznych i humanistycznych oraz prowadzenie działalności profesjonalnej, naukowej 

i technicznej, 

− przystosowywanie, wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych dla potrzeb praktyki, 

−  opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki 

oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki, 

− wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi 

aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod 

badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury, 

− prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania jednostki, 

− współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo – 

rozwojowymi oraz centrami, parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferów 

technologicznych – innowacyjnych rozwiązań, 

− kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 

pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, 

− promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości poprzez pozaszkolne formy edukacji 

oraz działalność wspomagająca edukację. 
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W ramach struktury wewnętrznej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne wprowadza: 

− Diagnostyczne Laboratorium Medyczne, przy pomocy którego RCNT jako podmiot leczniczy w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., Nr 112, 

poz. 654 z późn. zm.) prowadzi działalność leczniczą - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 

obejmujące swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu 

zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. 

− Publiczny Bank Komórek Macierzystych z krwi pępowinowej w rozumieniu ustawy z dnia 1 

lipca 2005 r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

(Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) w celu gromadzenia, przetwarzania, 

przechowywania i dystrybucji komórek przeznaczonych do przeszczepiania. 

Działalność lecznicza prowadzona przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne polega na 

promocji zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych 

oraz metod leczenia. 

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne działa na podstawie: 

− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 j.t. z 

późn. zm.), 

− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z 

późn. zm), 

− innych ustaw regulujących działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych bez 

osobowości prawnej, 

− ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z 

późn. zm.), 

− ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2014r., poz. 174), 

− uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-

Technologiczne, uchwały nr XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 
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października 2009 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum 

Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku, uchwały Nr XXXI/557/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXI/537/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 

lutego 2009 roku oraz zmian w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 9 lutego 2009 roku, Uchwały Nr XXXIX/700/14 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/399/09 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w 

Podzamczu i nadanie jej statutu zmienionej Uchwałami: Nr XXXI/537/09 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 roku oraz Nr XXXI/557/13 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku. 

− Statutu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego stanowiącego Załącznik do 

Uchwały Nr XLIV/805/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 

roku (Tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone uchwałami: Nr XXXI/537/09 dnia 26 

października 2009 roku, Nr XXXI/557/13 z dnia 27 maja 2013 roku, Nr XXXIX/700/14 z dnia 27 

stycznia 2014 roku ora XLIV/805/14 z dnia 26 czerwca 2014roku). 

 

Projekt będzie realizowany na działkach nr: 137/12, 137/17, 137/18, 137/20 w obrębie 

ewidencyjnym 0014 w jednostce ewidencyjnej 260403_5. 

Teren Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego częściowo leży na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską co wiąże się z koniecznością uzgadniania proponowanych rozwiązań 

projektowych i technologicznych szczególnie w zakresie lokalizowania wszelkiego typu instalacji  

i urządzeń w terenie. Wstępne wytyczne konserwatorskie znajdują się w piśmie Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 14.01.2021, które stanowi załącznik do 

niniejszego PFU. 
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

 

 

Budynek Biobanku jest budynkiem trzykondygnacyjnym zlokalizowanym na działce nr 137/20 w 

obrębie ewidencyjnym 0014 w jednostce ewidencyjnej 260403_5. 

 

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe kształtują się następująco: 

− Ściany fundamentowe – ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych 

− Ściany zewnętrzne podłużne murowane z cegły ceramicznej kratówki gr. 38 cm ocieplone 

styropianem gr. 5 cm. Ściany osłonowe szklane na stelażu. Ściany szczytowe oraz ściany 

łącznika murowane z cegły ceramicznej kratówki gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 5 cm 

oraz wełną mineralna gr. 5 cm wraz z wyprawą z kamienia. 

− Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe prefabrykowane z płyt żerańskich gr. 24 cm 

− Stropodach wentylowany z płyt żelbetowych prefabrykowanych na ściankach 

ażurowych,ocieplony granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm. Pokrycie z papy 

− Stolarka okienna w budynku PCV, drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe. 
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Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku: 

− Instalacja C.O. – Źródłem ciepła jest lokalna kotownia należąca do MOW w Podzamczu 

zasilana w ciepło z kotłów niskotemperaturowych olejowych. Zamontowano 

wymiennikownię ciepła. Instalacja wykonana z rur izolowanych. Zamontowano grzejniki 

wyposażone w zawory termostatyczne. 

− Instalacja C.W.U. – Ciepła woda użytkowa przygotowywana w pojemnościowym 

podgrzewaczu wody. Źródłem ciepła jest lokalna kotownia należąca do MOW w Podzamczu 

zasilana w ciepło z kotłów niskotemperaturowych olejowych oraz instalacji kolektów 

słonecznych. 

− Instalacja wentylacji – Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w 

rekuperatorach. 

− Instalacja elektryczna (oświetleniowa) – istniejąca instalacja oświetleniowa jest oparta o 

świetlówkowe światła.  
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Budynek Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest budynkiem dwukondygnacyjnym zlokalizowanym na 

działce nr 137/18 w obrębie ewidencyjnym 0014 w jednostce ewidencyjnej 260403_5. 

 

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykończeniowe kształtują się następująco: 

− Ściany fundamentowe – ściany żelbetowe monolityczne ocieplone styrodurem gr. 10 cm, 

− Ściany zewnętrzne żelbetowe monolityczne ocieplone styropianem lub wełną mineralną 

gr.15 cm. 

− Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe monolityczne, 

− Stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych, ocieplony styrodurem gr. 10 cm, dach 

zielony odwrócony. Stropodach nad tarasem o konstrukcji stalowej ocieplony wełną 

mineralną gr. 20 cm oraz pianką PUR gr. 12 cm. Pokrycie z membrany EPDM. 

− Stolarka okienna w budynku aluminiowa, fasady aluminiowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe – 

ciepłe. 
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Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku: 

− Instalacja C.O. – Źródłem ciepła jest własna kotłownia wyposażona w niskotemperaturowy 

kondensacyjny kocioł zasilany olejem opałowym. Instalacja wykonana z rur izolowanych. 

Zamontowano grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne. 

− Instalacja C.W.U. – Ciepła woda użytkowa przygotowywana w pojemnościowym 

podgrzewaczu wody. Źródłem ciepła jest własna kotłownia wyposażona w 

niskotemperaturowy kondensacyjny kocioł zasilany olejem opałowym. 

− Instalacja wentylacji – Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła w 

rekuperatorach. 

− Instalacja elektryczna (oświetleniowa) – istniejąca instalacja oświetleniowa jest oparta o 

świetlówkowe źródła światła. 

Teren parkingu przeznaczonego pod wykonanie konstrukcji zadaszenia wraz z instalacją 

fotowoltaiczną znajduje się na działce nr 137/12 w obrębie ewidencyjnym 0014 w jednostce 

ewidencyjnej 260403_5. 

 

1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w 

celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja z 

przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na 

opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających 

na termomodernizacji budynków i wdrożeniu OZE. 

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji Wykonawca musi 

opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą minimum: 

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 
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− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli 

będzie wymagane) obejmujący: 

− branżę architektoniczną, 

− branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

− branżę elektryczną, 

− branżę sanitarną, 

− plan zagospodarowania terenu 

− ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną istniejących dachów, na których planowana jest 

budowa instalacji fotowoltaicznej, 

− ekspertyzę w zakresie wykorzystania istniejącej instalacji odgromowej 

− projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

− branżę architektoniczną, 

− branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

− branżę elektryczną, 

− branżę sanitarną, 

− plan zagospodarowania terenu 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 22 

 

T e r m o m o d e r n i z a c j a  b u d y n k ó w  R e g i o n a l n e g o  C e n t r u m  N a u k o w o  T e c h n o l o g i c z n e g o  

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

− rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 

1609 z późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. 

U. 2015 poz. 2117) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

− innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np: ilości, typy i moce zastosowanych opraw 

oświetleniowych, ilości, typy i moce zastosowanych paneli PV, inwerterów itd.), rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 
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− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynku zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszym  PFU, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i 

osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w 

formacie nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze 

szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do 

zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

− schematy rysunkowe, 

− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 
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powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub 

pozwolenia na budowę), a także zgłoszenie robót Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). Ponadto warunkiem 

koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i 

naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w 

wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. 

pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc 

; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 
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1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone na czynnych obiektach, w czasie których 

Zamawiający wymaga aby:  

− w trakcie robót termomodernizacyjnych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania  

bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i  kanalizacji przynajmniej w czasie 

funkcjonowania obiektu, 

− ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane  

i instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) były realizowane po uzgodnieniu oraz 

zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu, 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, elementy ekspozycyjne itd.) było 

zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący 

jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości 

pokrył Wykonawca uwzględniając je w Cenie Ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia 

zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na 

mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich 

zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
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w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie projektów 

objętych niniejszym zamówieniem: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy.  

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza 

budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana tak, aby nie kolidowała z istniejącymi 

w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

− zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

− wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

− wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na 

dachach budynków, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 
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− tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do wszystkich budynków Regionalnego Centrum Naukowo 

Technologicznego, 

− utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

− materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, 

aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

− wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

− godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

− wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, 

− godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 
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− Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na 

doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w 

cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizację inwestycji. 

 

1.2.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ  ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co najmniej 

równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy 

firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, 

powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów 

zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie 

spoczywał na Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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1.2.4.1 W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ AULI W BUDYNKU 

CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI  

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną na całej powierzchni wewnętrznej 

ściany auli Centrum Nauki Leonardo da Vinci.  Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi 

168 m2 i został określony w Audycie Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną ściany wewnętrznej auli oddzialającej 

pomieszczenie od przestrzeni techniczno-instalacyjnej stosując maty z wełny mineralnej  o 

grubości min. 12 cm i współczynniku λ ≤ 0,035 [W/(m*K)]. Z uwagi na znaczną wysokość 

pomieszczenia należy postępować jak w przypadku ocieplania ścian zewnętrznych i stosować 

dodatkowe łączniki mechaniczne. 

− Wykonawca tak zaprojektował i wykonał termomodernizację przegrody wewnętrznej, aby po 

modernizacji charakteryzowała się współczynnikiem przenikania ciepła U ≤ 0,242 

[W/(m2*K)]. 

− Wykonawca zaprojektował i wykończył nową izolację termiczną poprzez obudowanie jej 

płytami gipsowo-kartonowymi oraz malowanie farbami zmywalnymi wysokiej jakości zgodnie 

z istniejącą kolorystyką pomieszczenia. Styki płyt należy wzmocnić specjalnymi taśmami 

zatopionymi w masie szpachlowej. W razie konieczności należy wykonać gładź na całości 

obudowy w celu uzyskania idealnie gładkiej i jednorodnej struktury powierzchni. 

− Wykonawca po wykonaniu izolacji termicznej niezwłocznie przywrócił pomieszczenie do 

porządku, usunął wszelkie nieczystości i po dokonaniu odbioru jakościowego przekazał 

pomieszczenie do użytkowania Zamawiającemu,  
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− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem izolacji i 

ocieplenia, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek, sprzątanie i przywrócenie 

terenu do porządku po wykonaniu robót budowlanych. 

 

1.2.5 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie projektowane materiały i urządzenia spełniały wymogi obowiązujących norm  

i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i 

osprzęt instalacji C.O. muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w 

rozporządzeniu nr 813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 

października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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1.2.5.1 W ZAKRESIE MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W POSTACI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA  

W BUDYNKU BIOBANKU 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu odłączenie istniejącego wymiennika 

ciepła bez jego całkowitego demontażu oraz zrealizował pełny zakres prac wymaganych do 

kompleksowej wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda wraz z kompletnym 

osprzętem. 

− Wykonawca zaprojektował urządzenia posiadające Europejski Znak Jakości Dla Pomp Ciepła 

EHPA-Q lub posiadające COP sprawdzone zgodnie z normą EN 14511 i potwierdzone przez 

niezależny autoryzowany ośrodek akredytacji, 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował pompę ciepła powietrze-woda wraz z kompletem 

osprzętu i urządzeń pomocniczych jako nowe źródło ciepła zasilające w ciepło budynek 

Biobanku. Wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze powinny się charakteryzować 

niskim poziomem zużycia energii i wysoką jakością. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc 

cieplną dla budynku po termomodernizacji wynosi według audytu energetycznego ok. 192,15 

kW. Moc nowych pomp ciepła należy dobrać w oparciu o wyliczenia zawarte w audycie 

energetycznym po uprzednim ich zweryfikowaniu. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda o sprawności COP min. 

2,6 przy (A7/W55), 

− sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  ≥ 0,88 
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− sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,96 

− sprawność akumulacji: 1,0  

− Wykonawca przewidział jednostki zewnętrzne pomp ciepła w wyznaczonym do tego celu 

miejscu wskazanym w dokumencie „Proponowana lokalizacja urządzeń infrastruktury 

technicznej” stanowiącym załącznik do niniejszego PFU oraz uzgodnił ich lokalizację  

z konserwatorem zabytków. 

− Wykonawca dokonał koniecznych modyfikacji i przeróbek oraz podłączył nowe źródło ciepła 

w postaci pompy powietrze-woda do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, a 

następnie wykonał stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń, regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i 

nastaw wstępnych zaworów termostatycznych w celu optymalizacji działania całego systemu,  

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz wykonaniu 

nowej instalacji przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów dopasowując materiały oraz ich kolorystykę do istniejącego wykończenia 

pomieszczeń. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

elementy systemu grzewczego) stanowić będą własność Zamawiającego i Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt 

Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 
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1.2.5.2 W ZAKRESIE MONTAŻU NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W POSTACI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA W 

BUDYNKU CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu demontaż jednego z dwóch kotłów 

kondensacyjnych zasilanych olejem opałowym oraz zrealizował pełny zakres prac 

wymaganych do kompleksowej wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze-woda wraz 

z kompletnym osprzętem. Drugi z istniejących kotłów należy uwzględnić przy projektowaniu 

nowego zasilania instalacji C.O. jako źródło rezerwowe (nie wykorzystywane przy normalnej 

eksploatacji obiektu). 

− Wykonawca zaprojektował urządzenia posiadające Europejski Znak Jakości Dla Pomp Ciepła 

EHPA-Q lub posiadające COP sprawdzone zgodnie z normą EN 14511 i potwierdzone przez 

niezależny autoryzowany ośrodek akredytacji, 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował pompę ciepła powietrze-woda wraz z kompletem 

osprzętu i urządzeń pomocniczych jako nowe źródło ciepła zasilające w ciepło budynek 

Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Wszystkie projektowane urządzenia pomocnicze powinny 

się charakteryzować niskim poziomem zużycia energii i wysoką jakością. Obliczeniowe 

zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku po termomodernizacji wynosi według audytu 

energetycznego ok. 183,96 kW. Moc nowych pomp ciepła należy dobrać w oparciu o 

wyliczenia zawarte w audycie energetycznym po uprzednim ich zweryfikowaniu. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji centralnego ogrzewania tak, aby 

możliwe było zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich 

pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w 

rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda o sprawności COP min. 

2,6 przy (A7/W55), 
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− sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosiła:  ≥ 0,88 

− sprawność transportu wynosiła: ≥ 0,96 

− sprawność akumulacji: 1,0  

− Wykonawca przewidział jednostki zewnętrzne pomp ciepła w wyznaczonym do tego celu 

miejscu wskazanym w dokumencie „Proponowana lokalizacja urządzeń infrastruktury 

technicznej” stanowiącym załącznik do niniejszego PFU oraz uzgodnił ich lokalizację  

z konserwatorem zabytków. 

− Wykonawca dokonał koniecznych modyfikacji i przeróbek oraz podłączył nowe źródło ciepła 

w postaci pompy powietrze-woda do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, a 

następnie wykonał stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń, regulacji parametrów pracy czynnika grzewczego i 

nastaw wstępnych zaworów termostatycznych w celu optymalizacji działania całego systemu,  

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz wykonaniu 

nowej instalacji przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów dopasowując materiały oraz ich kolorystykę do istniejącego wykończenia 

pomieszczeń. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowany kocioł kondensacyjny na olej opałowy) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 
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1.2.6 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI C.W.U. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac remontowych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty. Wszystkie zastosowane 

urządzenia i osprzęt instalacji c.w.u. muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w rozporządzeniu nr 813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 

z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.6.1 W ZAKRESIE MONTAŻU NOWEGO POJEMNOŚCIOWEGO PODGRZEWACZA WODY I PODŁĄCZENIA GO 

DO NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W POSTACI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA W BUDYNKU 

BIOBANKU WRAZ Z MONTAŻEM PERLATORÓW NA ISTNIEJĄCYCH BATERIACH. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu odłączenie istniejącego wymiennika 

ciepła i montaż nowego źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
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postaci pompy ciepła powietrze-woda o mocy min. 3,12 kW wraz z nowym pojemnościowym 

podgrzewaczem  i osprzętem. Nowe źródło ciepła należy przyłączyć do istniejącej instalacji 

ciepłej wody użytkowej w budynku. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy pojemnościowy podgrzewacz do C.W.U 

umożliwiający uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 85%. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych oraz 

aby w rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− sprawność nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda: 2,60 

− sprawność przesyłu:  0,80 (bez zmian) 

− sprawność akumulacji: 0,85 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował perlatory na istniejących bateriach przy wszystkich 

punktach czerpalnych w obrębie budynku Biobanku w celu ograniczenia zużycia wody. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów dopasowując materiały oraz ich kolorystykę do istniejącego wykończenia 

pomieszczeń. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowane elementy wymiennika ciepła) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  
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i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.6.2 W ZAKRESIE MONTAŻU NOWEGO POJEMNOŚCIOWEGO PODGRZEWACZA WODY I PODŁĄCZENIA GO 

DO NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W POSTACI POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA W BUDYNKU 

CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI WRAZ Z MONTAŻEM PERLATORÓW NA ISTNIEJĄCYCH 

BATERIACH. 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu demontaż jednego z dwóch 

istniejących kotłów kondensacyjnych oraz pozostawienie drugiego jako awaryjne źródło 

ciepła do celów grzewczych.  Do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej należy 

zaprojektować i zainstalować nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda o 

mocy min. 6,23 kW wraz z nowym pojemnościowym podgrzewaczem i osprzętem. Nowe 

źródło ciepła należy przyłączyć do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował nowy pojemnościowy podgrzewacz do C.W.U 

umożliwiający uzyskanie sprawności akumulacji ciepła na poziomie min. 85%. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał modernizację instalacji c.w.u. tak, aby możliwe było 

zapewnienie wymaganych normowo parametrów we wszystkich punktach czerpalnych oraz 

aby w rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− sprawność nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda: 2,60 

− sprawność przesyłu:  0,80 (bez zmian) 

− sprawność akumulacji: 0,85 
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− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca zaprojektował i zamontował perlatory na istniejących bateriach przy wszystkich 

punktach czerpalnych w obrębie budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci w celu 

ograniczenia zużycia wody. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji 

nowych urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów dopasowując materiały oraz ich kolorystykę do istniejącego wykończenia 

pomieszczeń. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowany kocioł kondensacyjny) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.7 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIA. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 
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dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.7.1 W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

ZE ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED W BUDYNKU CENTRUM NAUKI LEONARDO DA VINCI: 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca opracował projekt wykonawczy wymiany istniejących opraw oświetlenia w 

całym budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Projekt wykonawczy oświetlenia 

wewnętrznego powinien zawierać obliczenia fotometryczne oraz rozkład luminacji 

spełniający obowiązujące normy w tym zakresie.. Sposób montażu nowych opraw w gestii 

Wykonawcy, należy go zweryfikować na etapie opracowania projektu wykonawczego. 

− Wykonawca dokonał według sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego,  wymiany  istniejących  opraw  oświetlenia  na 

oprawy typu LED. Szacunkowy zakres prac do wykonania został określony w Audycie 

Efektywności Energetycznej stanowiącym załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i obejmuje wymianę 481 opraw oświetleniowych, 

− Wykonawca zaprojektował i wymienił istniejące oprawy oświetleniowe na nowe oprawy LED 

dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniające polskie normy. Nowe 
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oprawy powinny być możliwie zbliżone co do wyglądu, rodzaju i kolorystyki do opraw 

istniejących z uwagi na fakt, że w większości stanowią one również element ozdobny będący 

częścią aranżacji wnętrza budynku, 

− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca przeprowadził próby i konfiguracje zamontowanych opraw oświetleniowych  

ze źródłem światła LED tak, aby umożliwiały one komfortowe korzystanie z oświetlanych 

powierzchni. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane oprawy oświetleniowe) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, wywóz i utylizacja materiałów 

uzyskanych z demontaży i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty 

odtworzeniowe tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru 

prowadzonych prac.  

 

1.2.8 W ZAKRESIE MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.8.1 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 33,30 kWp 

NA DACHU BUDYNKU BIOBANKU: 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku Biobanku będącego częścią Regionalnego 

Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu. Projekt musi być sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej w stopniu 

szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). Projekt musi obejmować zastosowanie  paneli  

fotowoltaicznych wraz z  urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i 

instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania  paneli  fotowoltaicznych.  Musi  

również  zawierać  wykonanie  automatyki sterującej dla nowopowstałego układu. 

Opracowana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 33,30 kWp 

zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 450 Wp umieszczonych na dachu 

budynku wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itd. 
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− Wykonawca zastosował panele monokrystaliczne i inwertery o następujących parametrach: 

− wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz 

− panele z dodatnią tolerancją mocy 0/+5W 

− panele ze standardową gwarancją mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w 

pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 

20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy 

− gwarancja produktowa na panele min. 10 lat 

− moc znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC– 450 W 

− wydajność modułu, przy STC – min. 19,5% 

− falownik musi być dobrany optymalnie i a jego moc powinna mieścić się w przedziale 

85-90% mocy instalacji, 

− falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu, 

− temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru, 

− temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +60°C, 

− parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy 

PN-IEC 60364. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację o następujących parametrach: 

− lokalizacja instalacji na dachu budynków na dedykowanych do tego celu 

konstrukcjach wsporczych pozwalających na montaż paneli pod kątem 30°, sposób 

montażu konstrukcji poprzez kotwienie lub obciążanie konstrukcji musi być 

uzgodniony z Zamawiającym, 

− okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać 

jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji 

fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia 

długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia 

powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego 

falownika. 

− zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi 

parametrami: (napięcie znamionowe: 1000VDC; podwójna izolacja; przekrój dobrany 

do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: 

polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) 

dla których temperatura pracy  to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: odporna na UV) 
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− urządzenie monitorujące zbierające wszystkie dane z falownika po stronie systemu, 

informujące o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono 

zawierać rejestrator danych, oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych, 

zapewniać bezpłatny pełny – zdalny i lokalny - dostęp dla użytkownika oraz posiadać 

możliwość powiadamiania za pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. 

Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z 

urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość 

zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu 

bieżących parametrów pracy instalacji. 

− poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 

poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w 

szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem 

uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, 

aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą 

być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. W razie braku szyny 

wyrównania potencjałów zastosować należy sondy uziemiające. W przypadku 

montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem 

PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki 

przepięć typ I (dla obiektów, dla których ustawodawca wymaga dodatkowego 

zabezpieczenia ogranicznikami przepięć typ I) 

− wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych 

instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i 

bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie 

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych. 

− Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 

budowę), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do 

realizacji Zamówienia.   

− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  

jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  
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− Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz  rozruch  

całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

− Wykonawca wymienił lub zmodernizował istniejący system odgromowy zabezpieczający 

budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305 

dotyczących ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej 

powinien zweryfikować odległości masztów od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla 

uniknięcia niepożądanej koncentracji cienia. 

− Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał 

pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym 

poprawność wykonania systemu. 

− Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz doprowadził 

do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora energii elektrycznej. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia 

dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac. 

 

1.2.8.2 W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU KONSTRUKCJI ZADASZENIA PARKINGU PRZY CENTRUM NAUKI 

LEONARDO DA VINCI WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ O MOCY 129.60 kWp: 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie termomodernizacji, której celem jest osiągnięcie określonych w pkt. 1 niniejszego 

PFU wskaźników i efektów. 

− Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci będącego 

częścią Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu. Projekt musi być 
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sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 

w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). Projekt musi obejmować wykonanie 

konstrukcji zadaszenia parkingu wraz z zastosowaniem  paneli  fotowoltaicznych z  

urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla 

prawidłowego funkcjonowania  paneli  fotowoltaicznych.  Musi  również  zawierać  

wykonanie  automatyki sterującej dla nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja 

projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał konstrukcję zadaszenia parkingu o następujących 

parametrach: 

− Wymiary konstrukcji zoptymalizowane do zainstalowania na jej dachu instalacji PV o 

łączej mocy 129,60 kWp. 

− Konstrukcja prefabrykowana wykonana ze stali ocynkowanej (opcjonalnie dodatkowo 

malowanej proszkowo), montowana w całości poprzez skręcanie. Nie dopuszcza się 

cięcia ani spawania elementów na placu budowy. Rodzaj posadowienia w gestii 

projektanta. Dopuszcza się zarówno stopy prefabrykowane jak i wykonywane na 

placu budowy. 

− Konstrukcja powinna być pokryta blachą trapezową do której będą mocowane 

podkonstrukcje do paneli PV. Należy zaprojektować system rynien i rur spustowych 

metalowych, ocynkowanych o grubości min. 0,5 mm w celu odprowadzenia wód 

opadowych. 

− Inwertery i dodatkowe elementy systemu np. pomiarowe należy montować pod 

dachem na specjalnie do tego celu przeznaczonych konstrukcjach. Należy 

przewidzieć montaż zawiesi w celu rozprowadzenia instalacji oświetleniowej ze 

źródłami światła LED. Instalację oświetlenia należy wyposażyć w czujniki 

zmierzchowe.  

− Całą konstrukcję należy ustabilizować poprzez zastosowanie odpowiednio 

zaprojektowanego systemu stężęń.  

− Przy projektowaniu konstrukcji wiaty należy przewidzieć możliwość rozbudowy 

poprzez instalację stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 129,60 kWp 

zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 450 Wp umieszczonych na 

projektowanym zadaszeniu parkingu wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak 

falowniki itd. 

− Wykonawca zastosował panele monokrystaliczne i inwertery o następujących parametrach: 

− wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz 

− panele z dodatnią tolerancją mocy 0/+5W 

− panele ze standardową gwarancją mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w 

pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 

20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy 

− gwarancja produktowa na panele min. 10 lat 

− moc znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC– 450 W 

− wydajność modułu, przy STC – min. 19,5% 

− falownik musi być dobrany optymalnie i a jego moc powinna mieścić się w przedziale 

85-90% mocy instalacji, 

− falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu, 

− temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru, 

− temperatura otoczenia nie powinna przekraczać od –25°C do +60°C, 

− parametry przewodu łączącego falownik z rozdzielnią AC należy dobrać wg normy 

PN-IEC 60364. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację o następujących parametrach: 

− lokalizacja instalacji na zadaszeniu parkingu na dedykowanych do tego celu 

konstrukcjach wsporczych, 

− okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać 

jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji 

fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia 

długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia 

powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego 

falownika. 

− zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi 

parametrami: (napięcie znamionowe: 1000VDC; podwójna izolacja; przekrój dobrany 

do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: 
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polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) 

dla których temperatura pracy  to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: odporna na UV) 

− urządzenie monitorujące zbierające wszystkie dane z falownika po stronie systemu, 

informujące o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono 

zawierać rejestrator danych, oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych, 

zapewniać bezpłatny pełny – zdalny i lokalny - dostęp dla użytkownika oraz posiadać 

możliwość powiadamiania za pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. 

Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z 

urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość 

zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu 

bieżących parametrów pracy instalacji. 

− poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 

poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w 

szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem 

uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, 

aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą 

być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. W razie braku szyny 

wyrównania potencjałów zastosować należy sondy uziemiające. W przypadku 

montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem 

PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki 

przepięć typ I (dla obiektów, dla których ustawodawca wymaga dodatkowego 

zabezpieczenia ogranicznikami przepięć typ I) 

− wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych 

instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i 

bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie 

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych. 

− Wykonawca uzgodnił lokalizację projektowanego zadaszenia wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej z Wojewódzkim Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Jak 

wynika z treści pisma od konserwatora z dnia 14.01.2021 stanowiącego załącznik do 

niniejszego PFU, po przygotowaniu ostatecznego projektu wiaty, należy przedstawić do 

akceptacji wizualizacje proponowanego rozwiązania. Przed przystąpieniem do realizacji prac 

związanych z budową zadaszenia parkingu z instalacją PV należy bezwzględnie uzyskać 

akceptację konserwatora zabytków. 
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Rys. 1. Wzorcowa konstrukcja wiaty pod instalację fotowoltaiczną. 
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− Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 

budowę), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do 

realizacji Zamówienia.   

− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego, 

konserwatora zabytków  –  jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  

− Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz  rozruch  

całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

− Wykonawca wykonał system odgromowy zabezpieczający wiatę wraz z instalacją PV przed 

wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305 dotyczących 

ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej powinien 

zweryfikować odległości masztów od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla uniknięcia 

niepożądanej koncentracji cienia. 

− Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał 

pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym 

poprawność wykonania systemu. 

− Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz doprowadził 

do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora energii elektrycznej. 

 

1.2.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy poza wykonaniem robót zasadniczych 

(budowlano-montażowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robót towarzyszących i 

odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj. : naprawa i uzupełnienie uszkodzonych 

pokryć dachowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów po przebiciach, 

przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich wewnętrznych i 
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zewnętrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupełnienie brakujących części 

posadzek, odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych chodników, trawników, fragmentów dróg itp.  

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały 

odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
 
W związku z termomodernizacją budynków Biobanku oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci nie 

planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu w obrębie Regionalnego Centrum Naukowo-

Technologicznego w Podzamczu z wyjątkiem lokalizacji projektowanego zadaszenia parkingu z 

instalacją fotowoltaiczną oraz jednostek zewnętrznych pomp ciepła. Z uwagi na fakt, że część terenu 

należącego do Zamawiającego jest objęta ochroną konserwatorską, zaleca się konsultowanie 

wszelkich decyzji z Wojewódzkim Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Do 

obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej poza robotami zasadniczymi, robotami 

budowlano-montażowymi należy jednak wykonanie wszystkich robót towarzyszących i 

odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i wierne odtworzenie dróg, chodników, opasek 

wokół budynku, odtworzenie trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń, sprzątanie po 

zakończeniu robót w tym wywóz i utylizacja odpadów, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. 

Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 
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− odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

− zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i 

katalogowym urządzenia, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

− listę dostarczonych części zamiennych, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, 

− rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

− schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

− pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

− instrukcje BHP i ppoż. 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

− opis ustawień, 

− opis postępowania podczas awarii, 

− charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i 

systemów, 

− zalecenia BHP i ppoż. 
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Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty 

należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni 

zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.12 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SIWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co 

najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 

zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.13 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 
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materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót termomodernizacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej oraz w celu ochrony 

klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu 

emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót termomodernizacyjnych 

obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)  

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 

z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2015 r., poz. 2117) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z 

późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021  

poz. 869) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 

U. 2015 poz. 2117) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 

z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461) 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 poz. 1064) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

− Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 poz. 610) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2021 poz. 741) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020  

poz. 2052) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893) 

− PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

− PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

− PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia 

ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego – Część 

11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 
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instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 

− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

− PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie  

i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 
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− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7 

-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  

- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

− PN-EN 61215-1:2017-01 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań 

− PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych - 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań 

naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego 

− PN-EN 61215-2:2017-05 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody badań. IEC 61730 

-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  

- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

− PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

− PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

2: Wymagania dotyczące badań 

− PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  

- Część 2: Wymagania dotyczące badań 

− PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące 
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falowników. IEC 62116 

− PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy 

standardowych 

− PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci  

- Dokumentacja, odbiory i nadzór 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  

na korozję 

− PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży 

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

będzie realizowana inwestycja, jednakże zwraca uwagę, że w związku z koniecznością wykonania 

elementów posadowienia wiat stalowych stanowiących zadaszenie miejsc parkingowych oraz 

konstrukcję wsporczą pod montaż instalacji fotowoltaicznej badania takie mogą być konieczne do 

prawidłowego zrealizowania zadania, a ich uzyskanie należy do obowiązków Wykonawcy i powinno 

zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że posiada wytyczne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków przekazane w piśmie z dnia 14.01.2021 roku stanowiącego załącznik do niniejszego PFU. W 

przytoczonym dokumencie wyrażono zgodę na lokalizację zewnętrznych jednostek pomp ciepła 

zgodnie z dołączoną do PFU propozycją lokalizacji elementów infrastruktury technicznej. Według 

zaleceń urządzenia powinny być lokalizowane w najmniej widocznych miejscach, tam gdzie istnieją 

już inne urządzenia lub instalacje techniczne, miejsca postojowe itd. 

Na etapie przygotowania koncepcji nie udało się uzyskać jednoznacznej zgody konserwatora 

zabytków na realizację instalacji fotowoltaicznej na projektowanym zadaszeniu miejsc parkingowych 

z uwagi na konieczność przedstawienia konkretnych rozwiązań projektowych w szczególności 

obejmujących wygląd, parametry oraz kolorystykę i sposób montażu nowej konstrukcji. W związku z 

powyższym obowiązkiem Wykonawcy będą dodatkowe uzgodnienia na etapie przygotowania 

projektu zarówno konstrukcji jak i przewidzianej na niej instalacji PV (w oparciu o przygotowane w 

tym celu fotorealistyczne wizualizacje 3D przedstawione w rzeczywistym otoczeniu) skutkujące 

uzyskaniem ostatecznej zgody na realizację zamierzenia inwestycyjnego ze strony Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami 

konserwatorskimi powinny być ujęte w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowane są 

przeznaczone do termomodernizacji budynki.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany powierzchni istniejących budynków. 

W ramach termomodernizacji przewiduje się wykonywanie robót budowlanych oraz modernizację 

instalacji wewnętrznych w istniejących obiektach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 

konstrukcji zadaszenia parkingu. Wszystkie prace realizowane będą z użyciem materiałów 

posiadających atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wymogom ochrony środowiska odpowiadać będzie również używany w miejscu inwestycji sprzęt. 

Prowadzone prace będą wykonywane w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do niezbędnego 

minimum. Emisja zanieczyszczeń nie przekroczy dopuszczalnych stężeń, natomiast emitowany hałas 

nie przekroczy granic normatywnych natężeń. W trakcie realizacji robót zostanie wyodrębnione i 
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zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów. Realizacja inwestycji nie będzie również 

negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. W wyniku docieplenia ściany wewnętrznej, 

oraz modernizacji instalacji C.O. i C.W.U., instalacji oświetlenia, a także montażu instalacji 

fotowoltaicznej zmniejszone zostanie wprowadzanie do środowiska substancji takich jak: dwutlenek 

węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek siarki.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu oddziaływania obiektów na 

środowisko, co potwierdza deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 

05.10.2020 roku stanowiąca załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Zamawiający informuje jednak, że ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji środowiskowej 

leży po stronie Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej.   

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 

Zamawiający informuje, iż posiada inwentaryzację lub archiwalną dokumentację architektoniczną 

budynków i jest ona dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, a także zostanie udostępniona 

wybranemu Wykonawcy. 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że budynki Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego są aktualnie 

przyłączone do wszystkich wymaganych mediów, a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwoleń  

i uzgodnień związanych z realizacją zadania należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być ujęte w 

cenie ryczałtowej. 
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2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i 

wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 
− Audyt energetyczny budynku Biobank 

− Audyt energetyczny budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

− Audyt efektywności energetycznej oświetlenia budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

− Audyt efektywności energetycznej instalacji PV Biobank 

− Audyt efektywności energetycznej instalacji PV Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

− Deklaracja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05.10.2020 

− Pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 14.01.2021 

− Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.10.2020 

− Wypis i wyrys z Rejestru Gruntów z dnia 01.02.2021 

− Proponowana lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej 

 

 

 
 


